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1. Общие положения

1.1. Муниципальный заказчик – Администрация Песчанокопского сельского поселения (далее по тексту – Муниципальный заказчик).

1.2. Комиссия по размещению заказа: единая комиссия (далее по тексту – комиссия).

1.3. Форма торгов: Открытый аукцион в электронной форме (далее – аукцион).

           1.4. Предмет  аукциона: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Мичурина в с.Песчанокопское, Песчанокопского района, Ростовской области.

     1.5. Участники размещения заказа: Лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
Участники аукциона имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. 

1.6. Муниципальный контракт: Контракт, заключенный Муниципальным заказчиком от имени Главы Песчанокопского сельского поселения в целях обеспечения муниципальных нужд  (далее по тексту – муниципальный контракт).
1.7. Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также иным законодательством, включая нормативные правовые акты Ростовской области. 

1.8. Место, сроки (периоды) и условия поставки товара (выполнения работ, оказания услуг:  Ростовская область, с.Песчанокопское, ул.Мичурина, с момента заключения контракта и  до          .
1.9. Порядок формирования цены Муниципального контракта:  Цена Контракта включает в себя стоимость Работ, включая стоимость всех материалов и оборудования, необходимых для производства Работ, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также другие дополнительные расходы, связанные с полным выполнением  Подрядчиком Работ, предусмотренных настоящим Контрактом

1.10. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта :

4 237 930 (четыре миллиона двести тридцать семь тысяч девятьсот тридцать) рублей. Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по итогам аукциона. 

1.11. Цена муниципального контракта, предложенная участниками размещения заказа, является твердой, не может изменяться в ходе его исполнения. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества услуг и иных условий исполнения муниципального контракта. Оплата оказанных услуг осуществляется по цене, установленной государственным контрактом.

1.12. Источник финансирования: совместное финансирование (областной, местный бюджеты).
1.13. Форма, сроки и порядок оплаты товаров (работ, услуг): 
Расчет с «Подрядчиком» за выполненные работы осуществляется на основании справки о стоимости выполненных работ (форма №КС-3) составленной в соответствии с актами выполненных работ (форма КС-2 подписанными «Заказчиком» и «Подрядчиком).  Расчет с Подрядчиком  за выполнение работы осуществляется Заказчиком до окончания финансового года в пределах выделенного лимита.
Оплата по Контракту производится в соответствии с Графиком на выполнение подрядных работ, в течение 30 (тридцати) дней после подписания акта приемки выполненных Работ (этапа) по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат выполненных работ по форме КС-3 путем безналичного перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 11 Контракта, после поступления денежных средств от финансового отдела Администрации Песчанокопского района.
1.14. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе и участием в аукционе. Муниципальный заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

1.15. В случае если Муниципальный заказчик установил преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте аукциона. Преимущества к данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены муниципального контракта в размере процента, указанного в Информационной карте аукциона (в случае установления такого требования).

1.16. Требования к участникам размещения заказа:
1.16.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, получивший аккредитацию на электронной площадке, а так же при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, предусмотренный документацией об открытом аукционе.

1.16.2. Участники аукциона должны соответствовать следующим обязательным требованиям:
- соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лиц, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа (в случае установления данного требования Заказчиком).
1.16.3. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников аукциона - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников аукциона - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документации об аукционе;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Документация об аукционе
2.1.
Содержание документации об аукционе.

2.1.1. Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в Извещении о проведении аукциона; в случае любых противоречий между ними документация об аукционе имеет приоритет.

2.1.2. При проведении аукциона какие-либо переговоры Муниципального заказчика или Комиссии с Участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Муниципальный заказчик может давать разъяснения положений документации об аукционе.

2.2.
Разъяснение документации об аукционе.

2.2.1.
При проведении аукциона какие-либо переговоры Муниципального заказчика с Участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Муниципальный заказчик может давать разъяснения положений документации об аукционе.

2.2.2. Любой Участник размещения заказа вправе направить на адрес электронной площадки запрос о разъяснении положений документации об аукционе. При этом такой Участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об аукционе в отношении одного аукциона.
   2.2.3.
В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос заказчику. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает разъяснение положений документации об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

2.3.
Изменения к документации об аукционе.

2.3.1.
Муниципальный заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, изменение  предмета аукциона не допускается. 
2.3.2.
В течение 1 (одного) дня со дня принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию об аукционе, размещаются Государственным заказчиком на официальном сайте.

2.3.3.
В случае, если в документацию об аукционе были внесены изменения, срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

2.4. Отказ от проведения аукциона

2.4.1. Муниципальный заказчик вправе отказаться от проведения аукциона  не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

2.4.2. Если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, заказчик вправе отказаться от проведения аукциона  не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

2.4.3. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте Государственным заказчиком в течение 1 (одного) дня со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

3. Подготовка заявки на участие в аукционе

3.1.
Требования к заявке и документам, входящим в состав заявки на участие в аукционе.

   3.1.1.
Заявка на участие в  аукционе состоит из двух частей.

3.1.2. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать указанные в одном из следующих подпунктов сведения:
3.1.2.1. При размещении заказа на поставку товара:
- согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если Участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об аукционе, или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об аукционе, если Участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об аукционе, при условии содержания в документации об аукционе указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в аукционе на товарный знак;

- конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об аукционе указания на товарный знак.
3.1.2.2. Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг.
3.1.2.3. При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар:

- согласие, предусмотренное пунктом 3.1.2.2 документации об аукционе, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие, предусмотренное пунктом 3.1.2.2 документации об аукционе, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;

- согласие, предусмотренное пунктом 3.1.2.2 документации об аукционе, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.

3.1.3. Первая часть заявки на участие в аукционе, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ.

   3.1.4. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;
2) копии документов, подтверждающих соответствие Участника размещения заказа требованию, установленному в документацией об аукционе, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом, и такие требования предусмотрены документацией об аукционе;

3) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией об аукционе;
4) копии документов, подтверждающих обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма, если это предусмотрено документацией об аукционе;

5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.
3.1.5. Заявка на участие в аукционе направляется Участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные настоящей документацией об аукционе части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. 
3.2.
Количество заявок на участие в аукционе. 
Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

3.3. Сведения о валюте, используемой для формирования цены муниципального контракта и расчетов с поставщиками.

Валютой, используемой для формирования цены муниципального контракта и расчетов с поставщиками является российский рубль, если иное не предусмотрено документацией об аукционе.

4. Подача заявки на участие в аукционе
4.1. Место и срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе

4.1.1. Заявки на участие в аукционе принимаются оператором электронной площадки, на которой будет проводиться аукцион (адрес электронной площадки указан в извещении о проведении аукциона), в течение времени, указанного в Информационной карте аукциона.
4.1.2. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционе Участника размещения заказа, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе, присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого Участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.
   4.1.3. Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, оператор электронной площадки направляет заказчику первую часть заявки на участие в открытом аукционе.
4.4.
Отзыв заявок на участие в аукционе.
4.4.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в Информационной карте аукциона, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 
5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе
5.1.
Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе. 

   5.1.1. Комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

   5.1.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе указан в Информационной карте аукциона и не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

   5.1.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе, содержащих сведения, предусмотренные документацией об аукционе, комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе Участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе.

   5.1.4. Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:

1) непредоставления сведений, предусмотренных пунктом 3.1.2. настоящей документации об аукционе или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 3.1.2. настоящего документации об аукционе, требованиям документации об аукционе.

5.2.
Процедура проведения аукциона в электронной форме.

   5.2.1. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

   5.2.2. Аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении аукциона. Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

   5.2.3. Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе.

   5.2.4. Аукцион проводится путем снижения, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17. настоящего Раздела, начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона, в порядке, установленном настоящим Разделом.

   5.2.5. В случае, если в документации об аукционе указаны общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), аукцион проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в документации об  аукционе, в порядке, установленном настоящей статьей, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17.  настоящего Раздела.

   5.2.6. "Шаг аукциона" указан в Информационной карте аукциона.

   5.2.7. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение ямочного минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона".

   5.2.8. При проведении аукциона любой участник аукциона также вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 5.2.9. настоящего Раздела.

   5.2.9. При проведении аукциона участники открытого аукциона подают предложения о цене контракта с учетом следующих требований:

1) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта, равное предложению или большее чем предложение о цене контракта, которые поданы таким участником аукциона ранее, а также предложение о цене контракта, равное нулю;

2) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженного на "шаг аукциона";

3) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если такое предложение о цене контракта подано этим же участником аукциона.

   5.2.10. От начала проведения аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене контракта указываются все предложения о цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта в соответствии с пунктом 5.2.11. настоящего Раздела.

   5.2.11. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, аукцион автоматически завершается.

   5.2.12. В течение десяти минут с момента завершения аукциона в соответствии с пунктом 5.2.11. настоящего Раздела, любой участник аукциона вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" с учетом требований, предусмотренных пунктами 5.2.8. и 5.2.9. настоящего Раздела.

   5.2.13. Оператор электронной площадки обеспечивает при проведении аукциона конфиденциальность данных об участниках открытого аукциона.

   5.2.14. Во время проведения аукциона оператор электронной площадки обязан отклонить предложение о цене контракта в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным документацией об аукционе.

   5.2.15. В случае, если была предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником аукциона, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее ранее других предложений.

   5.2.16. В случае проведения в соответствии с пунктом 5.2.5. настоящего Раздела аукциона, участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену контракта, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию и наиболее низкую цену единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17. настоящего Раздела.

   5.2.17. В случае, если при проведении  аукциона цена контракта снижена до нуля, проводится аукцион на право заключить муниципальный контракт. В этом случае аукцион проводится путем повышения цены контракта на величину в пределах "шага аукциона".

   5.2.18. Протокол проведения аукциона размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками аукциона и ранжированные по мере убывания (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.17. настоящего Раздела, - по мере возрастания) с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в аукционе, которые поданы участниками аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.

   5.2.19. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пунктом 5.2.18. настоящего Раздела, оператор электронной площадки направляет заказчику такой протокол и вторые части заявок на участие в аукционе, поданных участниками аукциона, предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с пунктом 5.2.18. настоящего Раздела получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона, вторые части заявок на участие в  аукционе, поданных такими участниками аукциона. В течение этого же срока оператор электронной площадки направляет также уведомление указанным участникам аукциона.

   5.2.20. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения  аукциона ни один из участников аукциона не подал предложение о цене контракта в соответствии с пунктом 5.2.7. настоящего Раздела, аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании аукциона несостоявшимся. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания открытого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта.

5.2.21. Любой участник аукциона после размещения на электронной площадке указанного в пункте 5.2.18. настоящего Раздела протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса обязан предоставить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

5.2.22. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения аукциона, равный доступ участников аукциона к участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных настоящей статьей, независимо от времени окончания аукциона.

6. Определение победителя аукциона
6.1. Рассмотрение вторых частей заявок.

   6.1.1. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, направленных заказчику оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 5.2.19. документации об аукционе, на соответствие их требованиям, установленным документацией об аукционе.

   6.1.2. Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе  принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим Разделом. Для принятия указанного решения аукционная комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в аукционе.

   6.1.3. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, направленных в соответствии с пунктом 5.2.19.  документации об аукционе, до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, предусмотренным документацией об аукционе. В случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона и менее пяти заявок на участие в аукционе соответствуют указанным требованиям, Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в аукционе начинается с заявки на участие в аукционе, поданной участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену контракта (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.17. документации об аукционе, - наиболее высокую цену контракта), и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в аукционе в соответствии с пунктом 5.2.18. документации об аукционе.

   6.1.4. В случае, если в соответствии с пунктом 6.1.3. настоящего Раздела не выявлены пять заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе, из десяти заявок на участие в аукционе, направленных ранее заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от заказчика, оператор электронной площадки направляет заказчику, все вторые части заявок на участие в аукционе участников аукциона, ранжированные в соответствии с пунктом 5.2.18. документации об аукционе, для выявления пяти заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе.

  6.1.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона в электронной форме. В случае если начальная цена аукциона не превышает три миллиона рублей, срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе не может превышать четыре дня со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона в электронной форме.

  6.1.6. Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, в случае:

1) непредставления документов, определенных пунктом 3.1.4. документации об аукционе, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в аукционе, отсутствия документов, предусмотренных частью 2 статьи 41.3 Федерального закона   от 21.07.2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», или их несоответствия требованиям документации об аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных частью 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», или их несоответствие требованиям документации об аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;

2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона   от 21.07.2005 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

  6.1.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе указанным требованиям аукционной комиссией оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в  аукционе. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 5.2.18 документации об аукционе и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об аукционе, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 5.2.18 документации об аукционе и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках размещения заказа, вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, с обоснованием принятого решения и с указанием положений Федерального закона   от 21.07.2005 №94-ФЗ  «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об  аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается заказчиком, на электронной площадке.

   6.1.8. Участник аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе, признается победителем аукциона. В случае, предусмотренном пунктом 5.2.17. документации об аукционе, победителем аукциона признается участник аукциона, который предложил наиболее высокую цену контракта, и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе.

  6.1.9. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке указанного в пунктах 6.1.7. и 6.1.10. настоящего Раздела протокола оператор электронной площадки направляет участникам аукциона, вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались и в отношении заявок на участие в аукционе которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об  аукционе, уведомления о принятом решении.

  6.1.10. В случае, если аукционной комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в аукционе или о соответствии только одной второй части заявки на участие в аукционе, в протокол подведения итогов аукциона вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

  6.1.11. Любой участник аукциона, за исключением участников аукциона, заявки на участие в аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона, вправе отозвать заявку на участие в аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола. 

  6.1.12. В случае, если в течение одного квартала на одной электронной площадке в отношении вторых частей трех заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданных одним участником размещения заказа, приняты решения о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, по основаниям, установленным пунктом 1 части 6 статьи 41.11. Федерального закона   от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (за исключением случаев, если указанный участник размещения заказа обжаловал данные решения в соответствии с настоящим Федеральным законом и по результатам обжалования вынесено решение о необоснованных решениях аукционной комиссии о несоответствии заявок на участие в открытом аукционе требованиям документации об аукционе), оператор электронной площадки по истечении тридцати дней с момента принятия решений о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, по указанным основаниям прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 41.8  Федерального закона   от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе и перечисляет эти денежные средства заказчику.

  6.1.13. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в аукционе, поданная участником аукциона, принявшим участие в аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, заказчик направляет оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе, без подписи контракта заказчиком в течение четырех дней со дня размещения на электронной площадке указанного в пункте 6.1.10. настоящего Раздела протокола. Заключение контракта с участником аукциона, подавшим такую заявку на участие в аукционе, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12. Федерального закона   от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по минимальной цене контракта, предложенной указанным участником аукциона при проведении  аукциона. Указанный участник размещения заказа не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

 7.
Заключение муниципального контракта по итогам аукциона

  7.1. По результатам аукциона муниципальный контракт заключается с победителем аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящим разделом, с иным участником аукциона, заявка на участие в аукционе которого в соответствии со статьей 41.11 Федерального закона   от 21.07.2005 года №94-ФЗ  «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» признана соответствующей требованиям, установленным документацией об  аукционе.

  7.2. Заказчик в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке указанного пункте 6.1.7. настоящего Раздела  протокола направляют оператору электронной площадки проект контракта без подписи заказчика, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

  7.3. В течение одного часа с момента получения проекта контракта оператор электронной площадки направляет проект контракта без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика, участнику  аукциона, с которым заключается контракт.

  7.4. В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник аукциона направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта в случае, если заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения контракта в Информационной карте аукциона.

7.5. В течение одного часа с момента получения проекта контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Участника размещения заказа, а также документа об обеспечении исполнения контракта, подписанного электронной цифровой подписью указанного лица, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 6.1.7. документации об аукционе, оператор электронной площадки направляет заказчику подписанный проект контракта и документ об обеспечении исполнения контракта.

  7.6. Заказчик в течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта контракта и, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, документа об обеспечении исполнения контракта, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, направляет оператору электронной площадки контракт, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

  7.7. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения от заказчика контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, направляет  подписанный контракт участнику аукциона, с которым заключается контракт.

  7.8. Муниципальный контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику аукциона контракта в соответствии с пунктом 7.7. настоящего Раздела.

  7.9. В случае заключения муниципального контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого контракта, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

  7.10. В случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, установленном в документации об аукционе. Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящем пункте способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, и заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

7.11. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником аукциона, с которым заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота), если такое право заказчика предусмотрено документацией об аукционе. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в заявке на участие в конкурсе или предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении аукциона.
8. Информационная карта аукциона
	№ п/п
	Ссылка на пункт документации об аукционе
	Наименование пункта

	1.
	Пункт 1.1
	Муниципальный заказчик

	
	
	Наименование заказчика, контактная информация:

Администрация Песчанокопского сельского поселения
Место нахождения: 347570 Ростовская область с.Песчанокопское ул.Ленина 94
Почтовый адрес: 347570 Ростовская область с.Песчанокопское ул.Ленина 94
Администрация Песчанокопского сельского поселения 
Адрес электронной почты: sp30322@donpac.ru
Контактное лицо: Греховодова Наталья Владимировна – ведущий специалист экономики и прогнозирования,  тел. (86373) 2-03-59;



	2.
	Пункт 1.4
	Предмет аукциона:

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Мичурина в с.Песчанокопское, Песчанокопского района, Ростовской области

	3.
	
	Объем выполняемых работ: В соответствии со сметной документацией и проектом контракта

	4.
	Пункт 1.8
	Место, условия и сроки выполнения работ:              

Место выполнения работ –дорога по ул.Мичурина в с.Песчанокопское Ростовской области. 
Срок выполнения работ – с 17.06.13г. – 31.07.2013г. (включительно), в том числе подготовительный период 15 дней.

	5.
	Пункт 1.10
	Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
4 237 930 (четыре миллиона двести тридцать семь тысяч девятьсот тридцать) рублей:

3 979 400 (три миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч четыреста) рублей – средства областного бюджета

258 530 (двести пятьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать) рублей – средства местного бюджета

Цена контракта формируется на основании локальных сметных расчетов на выполнение работ. Цена Контракта включает в себя стоимость Работ, включая стоимость всех материалов и оборудования, необходимых для производства работ, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также другие дополнительные расходы, связанные с полным выполнением  Подрядчиком Работ, предусмотренных настоящим Контрактом

Цена Контракта не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

	6.
	Пункт 5.2.6.
	«Шаг аукциона»
Шаг аукциона" составляет 0,5% до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с частью 11  статьи 41.10 открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" с учетом требований, предусмотренных частями 8 и 9 статьи 41.10. Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ  «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

	7.
	Пункт 1.12, 1.13
	Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты
Совместное финансирование
Оплата по Контракту производится в соответствии с Графиком на выполнение подрядных работ, в течение 30 (тридцати) дней после подписания акта приемки выполненных Работ (этапа) по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат выполненных работ по форме КС-3 путем безналичного перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 11 Контракта, после поступления денежных средств от финансового отдела Администрации Песчанокопского района.



	8.
	Пункт 3.1
	Требования к содержанию и составу заявки
Заявка на участие в  аукционе состоит из двух частей.

1. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие сведения: -  согласие участника размещения заказа на выполнение работ  на условиях,  предусмотренных  документацией об открытом аукционе в электронной форме
2. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;
2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

3)  решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.
Заявка на участие в аукционе направляется Участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные настоящей документацией об аукционе части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

	9.
	
	Требования техническим характеристикам товара

	
	
	Информация указана в техническом задании (раздел 10 документации об аукционе).

	10.
	Пункт 4.1
	Дата и время окончания срока подачи заявок

	
	
	15.04. 2013г. 09:00 по московскому времени

	11.
	Пункт 5.1.2
	Дата окончания срока рассмотрения  1-х частей заявок на участие  в   аукционе

	
	
	16.04.2013г.

	12.
	Пункт 5.1.2
	Дата проведения аукциона

	
	
	19.04.2013г.

	
	
	Дата окончания срока рассмотрения  2-х частей заявок на участие  в   аукционе (при необходимости) 

Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе не может превышать 6  шесть) дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме. 

   В случае, если цена контракта не превышает 3 млн.рублей, срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе не может превышать 4 (четыре) дня со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона.

	13.
	Пункт 1.9
	Порядок формирования цены контракта

	
	
	Цена Контракта включает в себя стоимость Работ, включая стоимость всех материалов и оборудования, необходимых для производства Работ, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также другие дополнительные расходы, связанные с полным выполнением  Подрядчиком Работ, предусмотренных настоящим Контрактом

	14.
	Пункт 3.3
	Сведения о валюте

	
	
	Цена указывается в рублях Российской Федерации.

	15.
	
	Срок подписания муниципального контракта

	
	
	Муниципальный контракт должен быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов аукциона в электронной форме.

	16.
	
	Адрес официального сайта

	
	
	http://www.zakupki.gov.ru

	17.
	
	Адрес электронной площадки

	
	
	http://www.rts-tender.ru

	18.
	
	Обеспечение заявки

	
	
	211 896 (двести одиннадцать тысяч восемьсот девяносто шесть) рублей - 5% от начальной максимальной цены контракта 

	19.
	Пункт 7.4
	Обеспечение контракта
1 271 379 (один миллион двести семьдесят одна тысяча триста семьдесят девять) рублей - 30% от начальной максимальной цены контракта

	
	
	Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта. Размер обеспечения исполнения по контракту установлен в размере 30% .
Способ обеспечения исполнения контракта определяется победителем аукциона (участником аукциона, с которым заключается контракт) самостоятельно.

Победитель аукциона или участник аукциона, с которым будет заключен контракт, выбравший в качестве обеспечения исполнения контракта передачу в залог денежных средств, вносит средства на расчетный счет заказчика.

 Администрация Песчанокопского сельского поселения

347570, Ростовская область с.Песчанокопское ул.Ленина 94

УФК по Ростовской области (Администрация Песчанокопского  сельского поселения, л/с 05583150720) 

ИНН 6127011149

КПП 612701001

БИК 046015001 ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской обл. г. Ростов-на-Дону

р/сч 40302810160153000778

 Срок действия обеспечения исполнения обязательств по контракту должен быть не менее даты подписания акта выполненных работ по объекту плюс 1 месяц.

Возврат денежных средств осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ и настоящей аукционной документацией.

	20.
	Пункт 1.15
	Преимущества, предоставляемые учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов

	
	
	не предоставляются

	21.
	
	Гарантийные обязательства

	
	
	Не менее 5 (пяти) лет   с момента  подписания акта выполненных работ.


Техническая часть.
	РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Мичурина в с.Песчанокопское Песчанокопского района Ростовской области



	Наименование затрат
	Стоимость ССР в ценах на 01.01.2001 сумм, тыс.руб.
	Стоимость ССР в ценах на 01.01.2001. с учетом возвратных сумм, тыс.руб.
	Перевод цены на 4 квартал 2012 года
	Сметная стоимость объекта, тыс.руб.

	Индекс филиала ФГУ ФЦП по Ростовской области
	
	
	6,6
	

	Коэф. на прочие работы
	
	
	4,64
	

	Индекс-дефлятор
	
	
	0
	

	Корректирующий индекс пересчета
	
	
	0
	

	НДС
	
	
	1,18
	

	Затраты подрядчика

	СМР
	
	559,93
	559,93
	         4 360,74   



	прочее
	
	7,00
	7,00
	                8,26   



	ИТОГО:
	
	
	
	          4 369,00   



	Итого  с  коэффициентом  «безусловной упреждающей экономии»   0,97
	            4 237,93   



	Начальная максимальная цена контракта (в т.ч.НДС 18%)
	            4 237,93   



	В том числе:
	
	
	
	

	- средства областного бюджета
	            3 979,40   



	Средства бюджета поселения
	               258,53   




	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Мичурина в с.Песчанокопское Песчанокопского района Ростовской области

	                                 

	Составлен в уровне цен по состоянию  на 01.01.2000г.  с пересчетом в текущие цены по состоянию 4 квартал 2012г.  

	
	
	
	
	
	
	
	тыс.руб.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	NN  п/п
	Наименование сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость
	 Общая сметная стоимость 

	
	
	
	 строительных (ремонтно-строительных) работ 
	 монтажных работ 
	 оборудования, мебели,  инвентаря 
	 прочих    затрат 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	Глава 1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Подготовка площадок (территории) капитального ремонта
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Объектный сметный расчет № 01-01
	Подготовительные работы
	                 8,03   
	 
	 
	                 1,51   
	                  9,54   

	 
	 
	Итого по главе 1
	                8,03   
	 
	 
	                1,51   
	                 9,54   

	 
	 
	Глава 2
	   
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные объекты 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Объектный сметный расчет № 02-01
	Автомобильная дорога
	              540,92   
	 
	 
	 
	               540,92   

	 
	 
	Итого по главе 2
	            540,92   
	 
	 
	 
	             540,92   

	 
	 
	Глава 3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объекты подсобного и обслуживающего назначения
	 Затраты не предусматриваются 

	 
	 
	Глава 4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Наружные   сети   и   сооружения                             (  водоснабжения,     водоотведения,
теплоснабжения, газоснабжения и т.п.)
	 Затраты не предусматриваются 

	 
	 
	Глава 5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Благоустройство и озеленение территории
	 Затраты не предусматриваются 

	 
	 
	Итого по главе 1-5
	            548,95   
	 
	 
	                1,51   
	             550,46   

	 
	 
	Глава 6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Временные здания и сооружения
	 Затраты не предусматриваются 

	 
	 
	Итого по главам 1-6
	            548,95   
	 
	 
	                1,51   
	             550,46   

	 
	 
	Глава 7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Прочие работы и затраты
	 Затраты не предусматриваются 

	 
	 
	Итого по главе 1-7
	            548,95   
	 
	 
	                1,51   
	             550,46   

	 
	 
	Глава 8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Технический надзор
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	МДС81-35.2004 п.10.1, Прилож.№1 к договору №158-2011 от 12.10.2011
	Технический надзор-1,4% 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00

	 
	 
	Итого по главе 8
	 
	 
	 
	                    -     
	                     -     

	 
	 
	Глава 9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Проектные и изыскательские работы, авторский надзор
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Муниц.контр. № 2011.36569   от04.10.2011г. 
	ПИР  (550,0/3,53)
	 
	 
	 
	                    -     
	                     -     

	 
	 
	Итого по главе 9
	 
	 
	 
	                    -     
	                     -     

	 
	 
	Итого по главам 1-9
	            548,95   
	 
	 
	                1,51   
	             550,46   

	5
	МДС81-35.2004 п.4.96, Прилож.№1 к договору №158-2011 от 12.10.2011
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты-2%                                                                                    
	                10,98   
	 
	 
	                 0,03   
	                 11,01   

	 
	 
	Итого в базисных ценах 01.01.2000 г.
	            559,93   
	 
	 
	                1,54   
	             561,47   

	6
	Письмо Мин-ва стр.,арх. и терр.развития РО от 11.01.2013г. №9.3-3/34
	Для определения затрат в текущем уровне цен на   4 квартал 2012г используются индексы :                                                                                                               --СМРтер  -- 6,6                                                                                                                                                                            
	           3 695,54   
	 
	 
	 
	            3 695,54   

	7
	Письмо Мин-ва стр.,арх. и терр.развития РО от 29.12.2012г. №9.3/6254, прил.3                                         
	 -прочие работы и затраты  -- 8,61                (168,31-1,51*1,02-155,81)*8,61
	 
	 
	 
	                    -     
	                     -     

	8
	Письмо Мин-ва стр.,арх. и терр.развития РО от 29.12.2012г. №9.3/6254, прил.2
	Восстановление и закрепление трассы-1,51*1,02*3,59*1,266
	 
	 
	 
	                 7,00   
	                  7,00   

	9
	Муниц.контр. № 2011.36569   от04.10.2011г. 
	ПИР 
	 
	 
	 
	                    -     
	                     -     

	 
	 
	Итого в уровне цен на 4 квартал 2012г.
	         3 695,54   
	 
	 
	                7,00   
	          3 702,54   

	10
	Федеральный закон РФ от 07.07.2003 №117 ФЗ
	НДС-18%                                                                             (при определении НДС на прочие работы и затраты  не начисляется  на  ПИРпроект)                                                                   прочие (651,36-550)*0,18
	              665,20   
	 
	 
	                 1,26   
	               666,46   

	11
	 
	Всего по сводному сметному расчету в уровне цен на 4 квартал  2012г.
	         4 360,74   
	 
	 
	                8,26   
	          4 369,00   

	12
	 
	Понижающий коэффициент «безусловной упреждающей экономии» - 0,97
(Решение коллегии Администрации Ростовской области от 08.08.2011 № 75)
Понижающий коэффициент «безусловной упреждающей экономии» - 0,97
(Решение коллегии Администрации Ростовской области от 08.08.2011 № 75)
	 
	 
	 
	 
	            4 237,93   

	13
	 
	Средства областного бюджета
	 
	 
	 
	 
	            3 979,40   

	14
	 
	Средства бюджета поселения
	 
	 
	 
	 
	               258,53   


	Стройка:
	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Мичурина в с.Песчанокопское Песчанокопского района Ростовской области

	

	Объект:
	Подготовка площадок (территории) капитального ремонта

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-01-01

	(Локальная смета)

	Восстановление и закрепление трассы

	Основание: Ведомость объемов работ

	Сметная стоимость:
	1.51
	тыс. руб.

	прочих работ:
	1.51
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2001 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Ростовской области (эталон)""


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	НР (МДС 81-33.2004), СП (Письмо № АП-5536/06) для эталона СНБ

	

	
	Для определения затрат на оформление земель и восстановление трассы используется справочник базисных цен на инженерные изыскания для строительства (Москва 2006)  , цены рассчитаны в уровне на 01.01.2001г.

	
	Для перевода в цены на 01.01.2000г. используем индекс К=1,266. Письмо №АШ-3412/10 от 07.10.1999 ГОССТРОЙ РФ,  №НЗ-1594/10 от 09.03.2004г. ГК РФ по Стр-ву и ЖКХ

	1.
	Табл.16 п.1
	Восстановление трассы в местности 1 категории сложности, прим.п.1, К=1,2, 1 км
	0.674
	1 352.61
	
	912
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: =1427/1.266*1.2

	2.
	Табл.16 п.4
	Закрепление трассы в местности 1 категории сложности, прим. п.1, К=1,2, 1 км
	0.674
	891.00
	
	601
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: =940/1.266*1.2

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	1 513
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) -
	
	
	
	1 513
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	1 513
	
	
	
	


	Составил:
	Борисова О.Г.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Усович Е.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	Стройка:
	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Мичурина в с.Песчанокопское Песчанокопского района Ростовской области

	

	Объект:
	Подготовка площадок (территории) капитального ремонта

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-01-02

	(Локальная смета)

	Разборка существующей дорожной одежды

	Основание: Ведомость объемов работ

	Сметная стоимость:
	3.55
	тыс. руб.

	в т.ч. строительных работ:
	3.55
	тыс. руб.

	Нормативная трудоемкость:
	0.06
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	0.52
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2001 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Ростовской области (эталон)""


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	НР (МДС 81-33.2004), СП (Письмо № АП-5536/06) для эталона СНБ

	

	1.
	ТЕР 27-03-008-04
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных-(толщ. слоя 5см), 100 м3 конструкций
	0.05535
	5 834.92
	4 340.78
	323
	83
	240
	179.8
	9.95

	
	
	
	
	1 494.14
	407.93
	
	
	23
	45.63
	2.53

	
	
	Объем: 110.7*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	142%
	
	
	151
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	81%
	
	
	86
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	560
	
	
	
	

	2.
	ТЕР 27-03-008-04
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных-(толщ. слоя 20см), 100 м3 конструкций
	0.2146
	5 834.92
	4 340.78
	1 253
	321
	932
	179.8
	38.59

	
	
	
	
	1 494.14
	407.93
	
	
	88
	45.63
	9.79

	
	
	Объем: 107.3*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	142%
	
	
	581
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	81%
	
	
	331
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	2 165
	
	
	
	

	3.
	01-01-01-043 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 8; Дополнения и изменения № 7, приказ Минрегиона № 189 от 05.05.2012.. Приказ № 189 от 05.05.2012)
	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 -(погрузка лома асфальтобетона), 1 т груза
	48.6
	3.53
	3.53
	172
	
	172
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	03-21-01-015 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 8; Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2009 г.), приказ Минрегиона № 354 от 20.07.2011.. Приказ № 354 от 20.07.2011)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 15 км-(свалка), 1 т груза
	48.6
	13.38
	13.38
	650
	
	650
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	2 398
	404
	1 994
	
	48.54

	
	
	
	
	
	
	
	111
	
	12.32

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 398
	404
	1 994
	
	48.54

	
	
	
	
	
	
	
	111
	
	12.32

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=142 - по стр. 1, 2)
	
	
	
	732
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=81 - по стр. 1, 2)
	
	
	
	417
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	3 547
	
	
	
	

	
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
	
	
	
	3 547
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	3 547
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	404
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	111
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	515
	
	
	
	

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	
	
	
	60.86


	Стройка:
	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Мичурина в с.Песчанокопское Песчанокопского района Ростовской области

	

	Объект:
	Подготовка площадок (территории) капитального ремонта

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-01-03

	(Локальная смета)

	Организация движения на период производства работ

	Основание: Ведомость объемов работ

	Сметная стоимость:
	4.48
	тыс. руб.

	в т.ч. строительных работ:
	4.48
	тыс. руб.

	Нормативная трудоемкость:
	0.13
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	1.13
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2001 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Ростовской области (эталон)""


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	НР (МДС 81-33.2004), СП (Письмо № АП-5536/06) для эталона СНБ

	

	
	Переустановка средств организации дорожного движения 3 раз

	

	
	Раздел 1.  Дорожные знаки

	

	1.
	01-01-01-014 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 8; Дополнения и изменения № 7, приказ Минрегиона № 189 от 05.05.2012.. Приказ № 189 от 05.05.2012)
	Погрузка при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) -(погрузка дорожных знаков на базе ДРСУ), 1 т груза
	0.0606
	7.61
	7.61
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 60.6/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ЭМ: *0.91

	2.
	03-02-01-005 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 8; Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2009 г.), приказ Минрегиона № 354 от 20.07.2011.. Приказ № 354 от 20.07.2011)
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 5 км   _(транспортировка дорожных знаков на объект), 1 т груза
	0.0606
	14.35
	14.35
	1
	
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 60.6/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *0.98

	3.
	ТЕР 27-09-008-01
	Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках, 100 знаков
	0.18
	5 798.53
	2 686.79
	1 044
	560
	484
	364.8
	65.664

	
	
	
	
	3 111.74
	184.93
	
	
	33
	14.28
	2.5704

	
	
	Объем: 6*3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: *0

	
	
	Накладные расходы
	142%
	
	
	842
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	81%
	
	
	480
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	2 366
	
	
	
	

	4.
	ТЕР 27-09-008-01 

(прим.)
	Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках_демонтаж, , МДС-81-36.2004 п.3.3.1д ,К=0,7, 100 знаков
	0.18
	4 058.97
	1 880.75
	731
	392
	339
	255.36
	45.9648

	
	
	
	
	2 178.22
	129.45
	
	
	23
	9.996
	1.79928

	
	
	Объем: 6*3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: *0

	
	
	Начисления: ОЗП = *(1.0*0.7), ЭМ = *(1.0*0.7), ЗПМ = *(1.0*0.7)

	
	
	Накладные расходы
	142%
	
	
	589
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	81%
	
	
	336
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	1 656
	
	
	
	

	5.
	ТЕР 27-09-012-01
	При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц c 27-09-008 по 27-09-011, 100 знаков
	0.06
	588.57
	
	35
	35
	
	69
	4.14

	
	
	
	
	588.57
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 2*3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: *0

	
	
	Накладные расходы
	142%
	
	
	50
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	81%
	
	
	28
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	113
	
	
	
	

	6.
	ТЕР 27-09-012-01
	При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц c 27-09-008 по 27-09-011_демонтаж, , МДС-81-36.2004 п.3.3.1д ,К=0,7, 100 знаков
	0.06
	412.00
	
	25
	25
	
	48.3
	2.898

	
	
	
	
	412.00
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 2*3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: *0

	
	
	Начисления: ОЗП = *(1.0*0.7)

	
	
	Накладные расходы
	142%
	
	
	36
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	81%
	
	
	20
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	81
	
	
	
	

	7.
	03-02-01-005 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 8; Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2009 г.), приказ Минрегиона № 354 от 20.07.2011.. Приказ № 354 от 20.07.2011)
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 5 км  _(транспортировка дорожных знаков на базу ДРСУ ), 1 т груза
	0.0606
	14.35
	14.35
	1
	
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 60.6/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *0.98

	8.
	01-01-02-014 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 8; Дополнения и изменения № 7, приказ Минрегиона № 189 от 05.05.2012.. Приказ № 189 от 05.05.2012)
	Разгрузка при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.)  _(прим. разгрузка дорожных знаков на базе ДРСУ), 1 т груза
	0.0606
	7.61
	7.61
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 60.6/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *0.91

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	1 837
	1 012
	825
	
	118.6668

	
	
	
	
	
	
	
	56
	
	4.36968

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 837
	1 012
	825
	
	118.6668

	
	
	
	
	
	
	
	56
	
	4.36968

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=142 - по стр. 3-6)
	
	
	
	1 517
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=81 - по стр. 3-6)
	
	
	
	864
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	4 218
	
	
	
	

	
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
	
	
	
	4 218
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	4 218
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	1 012
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	56
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	1 068
	
	
	
	

	

	
	Раздел 2.  Блоки ограждения

	

	9.
	01-01-01-045 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 8; Дополнения и изменения № 7, приказ Минрегиона № 189 от 05.05.2012.. Приказ № 189 от 05.05.2012)
	Погрузка при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) _(прим. погрузка водоналивных блоков и конусов на базе ДРСУ), 1 т груза
	0.12
	16.33
	16.33
	2
	
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *0.91

	10.
	03-02-01-005 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 8; Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2009 г.), приказ Минрегиона № 354 от 20.07.2011.. Приказ № 354 от 20.07.2011)
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 5 км  _( транспортировка водоналивных блоков и конусов на объект  ), 1 т груза
	0.12
	14.35
	14.35
	2
	
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *0.98

	11.
	ТЕР 27-09-006-01
	Устройство средств технического регулирования  _установка  и разборка пластиковых ограждающих блоков, направляющих конусов, 100 п. м
	0.36
	411.21
	162.33
	148
	56
	58
	18.41
	6.6276

	
	
	
	
	155.75
	5.82
	
	
	2
	0.55
	0.198

	
	
	Накладные расходы
	142%
	
	
	82
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	81%
	
	
	47
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	277
	
	
	
	

	12.
	ТССЦ 403-0003
	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3, м3
	-0.0288
	594.10
	
	-17
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (0.36)*(-0.08)
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	ТССЦ 403-1213
	Столбики сигнальные железобетонные СС-1, м3
	-0.002592
	1 444.75
	
	-4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (0.36)*(-0.0072)
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	03-02-01-005 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 8; Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2009 г.), приказ Минрегиона № 354 от 20.07.2011.. Приказ № 354 от 20.07.2011)
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 5 км  _(транспортировка блоков и конуса на базу ДРСУ ), 1 т груза
	0.12
	14.35
	14.35
	2
	
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *0.98

	15.
	01-01-02-045 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 8; Дополнения и изменения № 7, приказ Минрегиона № 189 от 05.05.2012.. Приказ № 189 от 05.05.2012)
	Разгрузка при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) _(прим. разгрузка водоналивных блоков и конусов на базе ДРСУ ), 1 т груза
	0.12
	13.11
	13.11
	2
	
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ЭМ: *0.91

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	135
	56
	66
	
	6.6276

	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	0.198

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	135
	56
	66
	
	6.6276

	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	0.198

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=142 - по стр. 11)
	
	
	
	82
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=81 - по стр. 11)
	
	
	
	47
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	264
	
	
	
	

	
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
	
	
	
	264
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	264
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	56
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	2
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	58
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	1 972
	1 068
	891
	
	125.2944

	
	
	
	
	
	
	
	58
	
	4.56768

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 972
	1 068
	891
	
	125.2944

	
	
	
	
	
	
	
	58
	
	4.56768

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=142 - по стр. 3-6, 11)
	
	
	
	1 599
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=81 - по стр. 3-6, 11)
	
	
	
	911
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	4 482
	
	
	
	

	
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
	
	
	
	4 482
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	4 482
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	1 068
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	58
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	1 126
	
	
	
	

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	
	
	
	129.86208


	Стройка:
	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Мичурина в с.Песчанокопское Песчанокопского района Ростовской области

	

	Объект:
	Основные объекты

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

	(Локальная смета)

	Земляные работы

	Основание: Ведомость объемов работ

	Сметная стоимость:
	0.28
	тыс. руб.

	в т.ч. строительных работ:
	0.28
	тыс. руб.

	Нормативная трудоемкость:
	0.00
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	0.03
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2001 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Ростовской области (эталон)""


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	НР (МДС 81-33.2004), СП (Письмо № АП-5536/06) для эталона СНБ

	

	
	Профильный объем-выемка 410м3

	
	Объем оплачиваемых земляных работ-410м3

	1.
	ТЕР 01-01-030-06
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2-(срезка грунта существующих обочин с перемещением в валы), 1000 м3 грунта
	0.41
	581.22
	581.22
	238
	
	238
	
	

	
	
	
	
	
	79.24
	
	
	32
	7.49
	3.07

	
	
	Накладные расходы
	95%
	
	
	30
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	43%
	
	
	14
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	282
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	238
	
	238
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	32
	
	3.07

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	238
	
	238
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	32
	
	3.07

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95)
	
	
	
	30
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43)
	
	
	
	14
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	282
	
	
	
	

	
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
	
	
	
	282
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	282
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	32
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	32
	
	
	
	

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	
	
	
	3.07


	Стройка:
	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Мичурина в с.Песчанокопское Песчанокопского района Ростовской области

	

	Объект:
	Основные объекты

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02

	(Локальная смета)

	Дорожная одежда по основной дороге

	Основание: Ведомость объемов работ

	Сметная стоимость:
	457.01
	тыс. руб.

	в т.ч. строительных работ:
	457.01
	тыс. руб.

	Нормативная трудоемкость:
	0.58
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	5.56
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2001 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Ростовской области (эталон)""


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	НР (МДС 81-33.2004), СП (Письмо № АП-5536/06) для эталона СНБ

	

	1.
	ТЕР 27-04-007-03
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) нижнего слоя двухслойных-(1-й слой, уширение), 1000 м2 основания
	0.725
	17 666.67
	2 493.27
	12 809
	188
	1 808
	31.75
	23.02

	
	
	
	
	259.40
	272.65
	
	
	198
	25.77
	18.68

	
	
	Накладные расходы
	142%
	
	
	548
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	81%
	
	
	313
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	13 670
	
	
	
	

	2.
	ТЕР 27-04-007-04
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03-(добавляем на 1см), 1000 м2 основания
	0.725
	1 207.77
	219.93
	875
	
	159
	
	

	
	
	
	
	
	26.56
	
	
	19
	2.51
	1.82

	
	
	Накладные расходы
	142%
	
	
	27
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	81%
	
	
	15
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	917
	
	
	
	

	3.
	ТЕР 27-04-007-03
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) нижнего слоя двухслойных-(2-й слой), 1000 м2 основания
	0.725
	17 666.67
	2 493.27
	12 809
	188
	1 808
	31.75
	23.02

	
	
	
	
	259.40
	272.65
	
	
	198
	25.77
	18.68

	
	
	Накладные расходы
	142%
	
	
	548
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	81%
	
	
	313
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	13 670
	
	
	
	

	4.
	ТЕР 27-04-007-04
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03-(добавляем на 1см), 1000 м2 основания
	0.725
	1 207.77
	219.93
	875
	
	159
	
	

	
	
	
	
	
	26.56
	
	
	19
	2.51
	1.82

	
	
	Накладные расходы
	142%
	
	
	27
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	81%
	
	
	15
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	917
	
	
	
	

	5.
	ТЕР 27-04-007-02
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) верхнего слоя двухслойных, 1000 м2 основания
	3.802
	20 532.48
	3 856.66
	78 065
	1 138
	14 663
	36.63
	139.27

	
	
	
	
	299.27
	412.27
	
	
	1 567
	38.93
	148.01

	
	
	Накладные расходы
	142%
	
	
	3 841
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	81%
	
	
	2 191
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	84 097
	
	
	
	

	6.
	ТЕР 27-04-007-04
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03-(исключаем на 1см), 1000 м2 основания
	-3.802
	1 207.77
	219.93
	-4 592
	
	-836
	
	

	
	
	
	
	
	26.56
	
	
	-101
	2.51
	-9.54

	
	
	Накладные расходы
	142%
	
	
	-143
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	81%
	
	
	-82
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	-4 817
	
	
	
	

	7.
	ТЕР 27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов, 1 т
	2.6
	1 852.26
	38.41
	4 816
	
	100
	
	

	
	
	
	
	
	6.98
	
	
	18
	0.66
	1.72

	
	
	Накладные расходы
	142%
	
	
	26
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	81%
	
	
	15
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	4 857
	
	
	
	

	8.
	ТССЦ 101-1561
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ, т
	-2.678
	1 761.02
	
	-4 716
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (2.6)*(-1.03)
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	ТССЦ 101-1556
	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I, т
	2.678
	1 682.31
	
	4 505
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (2.6)*(1.03)
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	ТЕР 27-06-020-01
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия
	3.7081
	53 170.76
	2 292.83
	197 162
	1 366
	8 502
	38.3
	142.02

	
	
	
	
	368.45
	201.87
	
	
	749
	19.08
	70.75

	
	
	Накладные расходы
	142%
	
	
	3 003
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	81%
	
	
	1 713
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	201 878
	
	
	
	

	11.
	ТССЦ 410-0001
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А, т
	-358.20246
	520.36
	
	-186 394
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (3.7081)*(-96.6)
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	ТССЦ 410-0006
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б, т
	358.20246
	610.62
	
	218 726
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (3.7081)*(96.6)
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	ТЕР 27-06-021-01
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01-(добавляем на 2см, К=4), 1000 м2 покрытия
	3.7081
	25 198.88
	0.56
	93 440
	13
	2
	0.36
	1.33

	
	
	
	
	3.48
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: ОЗП = *(1.0*4), ЭМ = *(1.0*4), М = *(4)

	
	
	Накладные расходы
	142%
	
	
	18
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	81%
	
	
	11
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	93 469
	
	
	
	

	14.
	ТССЦ 410-0001
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А, т
	-179.47204
	520.36
	
	-93 390
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (3.7081)*(-12.1)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: М = *(4)

	15.
	ТССЦ 410-0006
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б, т
	179.47204
	610.62
	
	109 589
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (3.7081)*(12.1)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: М = *(4)

	16.
	С-тех ч.п.1.27.8
	Доставка битума к месту работ на расстояние 5км, т
	2.739
	13.40
	13.40
	37
	
	37
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 2.6*1.03+(0.0108+0.0014*4)*3.7081
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *5

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	444 616
	2 893
	26 402
	
	328.66

	
	
	
	
	
	
	
	2 667
	
	251.94

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	444 616
	2 893
	26 402
	
	328.66

	
	
	
	
	
	
	
	2 667
	
	251.94

	
	МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКЕ
	1
	
	
	332 820
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=142 - по стр. 1-7, 10, 13)
	
	
	
	7 895
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=81 - по стр. 1-7, 10, 13)
	
	
	
	4 504
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	457 015
	
	
	
	

	
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
	
	
	
	457 015
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	457 015
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	2 893
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	2 667
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	5 560
	
	
	
	

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	
	
	
	580.6


	Стройка:
	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Мичурина в с.Песчанокопское Песчанокопского района Ростовской области

	

	Объект:
	Основные объекты

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-03

	(Локальная смета)

	Дорожная одежда на примыканиях

	Основание: Ведомость объемов работ

	Сметная стоимость:
	28.67
	тыс. руб.

	в т.ч. строительных работ:
	28.67
	тыс. руб.

	Нормативная трудоемкость:
	0.06
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	0.57
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2001 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Ростовской области (эталон)""


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	НР (МДС 81-33.2004), СП (Письмо № АП-5536/06) для эталона СНБ

	

	1.
	ТЕР 27-04-007-03
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) нижнего слоя двухслойных-(1-й слой, уширение), 1000 м2 основания
	0.076
	17 666.67
	2 493.27
	1 342
	20
	189
	31.75
	2.41

	
	
	
	
	259.40
	272.65
	
	
	21
	25.77
	1.96

	
	
	Накладные расходы
	142%
	
	
	58
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	81%
	
	
	33
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	1 433
	
	
	
	

	2.
	ТЕР 27-04-007-04
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03-(добавляем на 1см), 1000 м2 основания
	0.076
	1 207.77
	219.93
	92
	
	17
	
	

	
	
	
	
	
	26.56
	
	
	2
	2.51
	0.19

	
	
	Накладные расходы
	142%
	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	81%
	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	97
	
	
	
	

	3.
	ТЕР 27-04-007-03
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) нижнего слоя двухслойных-(2-й слой), 1000 м2 основания
	0.076
	17 666.67
	2 493.27
	1 342
	20
	189
	31.75
	2.41

	
	
	
	
	259.40
	272.65
	
	
	21
	25.77
	1.96

	
	
	Накладные расходы
	142%
	
	
	58
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	81%
	
	
	33
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	1 433
	
	
	
	

	4.
	ТЕР 27-04-007-04
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03-(добавляем на 1см), 1000 м2 основания
	0.076
	1 207.77
	219.93
	92
	
	17
	
	

	
	
	
	
	
	26.56
	
	
	2
	2.51
	0.19

	
	
	Накладные расходы
	142%
	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	81%
	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	97
	
	
	
	

	5.
	ТЕР 27-04-007-02
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) верхнего слоя двухслойных, 1000 м2 основания
	0.168
	20 532.48
	3 856.66
	3 449
	50
	648
	36.63
	6.15

	
	
	
	
	299.27
	412.27
	
	
	69
	38.93
	6.54

	
	
	Накладные расходы
	142%
	
	
	169
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	81%
	
	
	96
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	3 714
	
	
	
	

	6.
	ТЕР 27-04-007-04
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03-(исключаем на 1см), 1000 м2 основания
	-0.168
	1 207.77
	219.93
	-203
	
	-37
	
	

	
	
	
	
	
	26.56
	
	
	-4
	2.51
	-0.42

	
	
	Накладные расходы
	142%
	
	
	-6
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	81%
	
	
	-3
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	-212
	
	
	
	

	7.
	ТЕР 27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов, 1 т
	0.12
	1 852.26
	38.41
	223
	
	5
	
	

	
	
	
	
	
	6.98
	
	
	1
	0.66
	0.08

	
	
	Накладные расходы
	142%
	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	81%
	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	225
	
	
	
	

	8.
	ТССЦ 101-1561
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ, т
	-0.1236
	1 761.02
	
	-218
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (0.12)*(-1.03)
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	ТССЦ 101-1556
	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I, т
	0.1236
	1 682.31
	
	208
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (0.12)*(1.03)
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	ТЕР 27-06-020-01
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия
	0.168
	53 170.76
	2 292.83
	8 933
	62
	385
	38.3
	6.43

	
	
	
	
	368.45
	201.87
	
	
	34
	19.08
	3.21

	
	
	Накладные расходы
	142%
	
	
	136
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	81%
	
	
	78
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	9 147
	
	
	
	

	11.
	ТССЦ 410-0001
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А, т
	-16.2288
	520.36
	
	-8 445
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (0.168)*(-96.6)
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	ТССЦ 410-0006
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б, т
	16.2288
	610.62
	
	9 910
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (0.168)*(96.6)
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	ТЕР 27-06-021-01
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01-(добавляем на 2см, К=4), 1000 м2 покрытия
	0.168
	25 198.88
	0.56
	4 234
	1
	
	0.36
	0.06

	
	
	
	
	3.48
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: ОЗП = *(1.0*4), ЭМ = *(1.0*4), М = *(4)

	
	
	Накладные расходы
	142%
	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	81%
	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	4 236
	
	
	
	

	14.
	ТССЦ 410-0001
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А, т
	-8.1312
	520.36
	
	-4 231
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (0.168)*(-12.1)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: М = *(4)

	15.
	ТССЦ 410-0006
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б, т
	8.1312
	610.62
	
	4 965
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (0.168)*(12.1)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: М = *(4)

	16.
	С-тех ч.п.1.27.8
	Доставка битума к месту работ на расстояние 5км, т
	0.1264
	13.40
	13.40
	2
	
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 0.12*1.03+(0.0108+0.0014*4)*0.168
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *5

	
	Наращивание горловин колодцев с заменой люка

	17.
	ТЕР 08-02-001-01
	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м-(прим. кладка горловины колодца, объем кирпича 600-68=532шт), 1 м3 кладки
	1.35
	633.09
	33.52
	855
	61
	45
	5.4
	7.29

	
	
	
	
	44.87
	4.23
	
	
	6
	0.4
	0.54

	
	
	Накладные расходы
	122%
	
	
	82
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	68%
	
	
	46
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	983
	
	
	
	

	18.
	ТССЦ 404-0005
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, 1000 шт.
	-0.5319
	1 168.98
	
	-622
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (1.35)*(-0.394)
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.
	ТЕРр 66-22-1
	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер-(прим. наращивание горловин колодцев hср=0,5м), 1 люк
	4
	812.73
	8.70
	3 252
	155
	35
	4.53
	18.12

	
	
	
	
	38.64
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	108%
	
	
	167
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	68%
	
	
	105
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	3 524
	
	
	
	

	20.
	ТССЦ 404-0005
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, 1000 шт.
	-0.068
	1 168.98
	
	-79
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (4.0)*(-0.017)
	
	
	
	
	
	
	
	

	21.
	ТССЦ 404-0005
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100-(расход по проекту), 1000 шт.
	0.6
	1 168.98
	
	701
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Щебеночная призма

	22.
	ТЕР 27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня-(устройство щебеночной призмы)т.ч.п.3,6, Кмаш=0,65, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.135
	3 461.82
	3 232.38
	467
	26
	436
	24.19
	3.27

	
	
	
	
	195.70
	261.00
	
	
	35
	20.6
	2.78

	
	
	Накладные расходы
	142%
	
	
	87
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	81%
	
	
	49
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	603
	
	
	
	

	23.
	СЦЭСМ 120911
	Катки на пневмоколесном ходу 30 т, маш.-ч
	-1.64835
	201.89
	201.89
	-333
	
	-333
	
	

	
	
	
	
	
	14.11
	
	
	-23
	1
	-1.65

	
	
	Объем: (0.135)*(-12.21)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	142%
	
	
	-33
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	81%
	
	
	-19
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	-385
	
	
	
	

	24.
	СЦЭСМ 120911
	Катки на пневмоколесном ходу 30 т, маш.-ч
	1.0714
	201.89
	201.89
	216
	
	216
	
	

	
	
	
	
	
	14.11
	
	
	15
	1
	1.07

	
	
	Объем: (0.135)*(12.21)*0.65
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	142%
	
	
	21
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	81%
	
	
	12
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	249
	
	
	
	

	25.
	ТССЦ 408-0020
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм, м3
	17.01
	78.40
	
	1 334
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 13.5*1.26
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	27 486
	395
	1 814
	
	46.14

	
	
	
	
	
	
	
	179
	
	16.45

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	27 486
	395
	1 814
	
	46.14

	
	
	
	
	
	
	
	179
	
	16.45

	
	МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКЕ
	1
	
	
	17 118
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=142 - по стр. 1-7, 10, 13, 22-24; %=122 - по стр. 17; %=108 - по стр. 19)
	
	
	
	747
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=81 - по стр. 1-7, 10, 13, 22-24; %=68 - по стр. 17, 19)
	
	
	
	436
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	28 669
	
	
	
	

	
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
	
	
	
	28 669
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	28 669
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	395
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	179
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	574
	
	
	
	

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	
	
	
	62.59


	Стройка:
	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Мичурина в с.Песчанокопское Песчанокопского района Ростовской области

	

	Объект:
	Основные объекты

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-04

	(Локальная смета)

	Присыпные обочины

	Основание: Ведомость объемов работ

	Сметная стоимость:
	23.93
	тыс. руб.

	в т.ч. строительных работ:
	23.93
	тыс. руб.

	Нормативная трудоемкость:
	0.63
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	5.10
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2001 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Ростовской области (эталон)""


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	НР (МДС 81-33.2004), СП (Письмо № АП-5536/06) для эталона СНБ

	

	
	Профильный объем: обочины-373м3

	
	Объем оплачиваемых земляных работ-410м3

	1.
	ТЕР 01-01-030-06
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 -(перемещение грунта из валов на обочины) Прил.1.12 п.3.76 Кэм=0,85, 1000 м3 грунта
	0.41
	494.04
	494.04
	203
	
	203
	
	

	
	
	
	
	
	67.35
	
	
	28
	6.3665
	2.610265

	
	
	Начисления: ЭМ = *(1.0*0.85), ЗПМ = *(1.0*0.85)

	
	
	Накладные расходы
	95%
	
	
	27
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	43%
	
	
	12
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	242
	
	
	
	

	2.
	ТЕР 01-02-057-01
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1-(разравнивание ранее разработанного грунта 2 группы грунта перед уплотнением  пневмотрамбовками), 100 м3 грунта
	4.1
	920.40
	
	3 774
	3 774
	
	118
	483.8

	
	
	
	
	920.40
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	80%
	
	
	3 019
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	38%
	
	
	1 434
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	8 227
	
	
	
	

	3.
	ТЕР 01-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта
	3.73
	353.46
	246.58
	1 319
	399
	920
	12.53
	46.7369

	
	
	
	
	106.88
	27.00
	
	
	101
	3.04
	11.3392

	
	
	Накладные расходы
	95%
	
	
	475
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	43%
	
	
	215
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	2 009
	
	
	
	

	4.
	ТЕР 01-02-006-01
	Полив водой уплотняемого грунта насыпей, 1000 м3 уплотненного грунта
	0.187
	2 066.21
	1 484.20
	387
	19
	278
	13.91
	2.60117

	
	
	
	
	100.01
	147.17
	
	
	28
	13.91
	2.60117

	
	
	Накладные расходы
	95%
	
	
	45
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	43%
	
	
	20
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	452
	
	
	
	

	5.
	ТЕР 01-02-027-12
	Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов 2, 1000 м2 спланированной площади
	0.6753
	574.24
	327.87
	387
	166
	221
	32.08
	21.663624

	
	
	
	
	246.37
	30.36
	
	
	21
	2.87
	1.938111

	
	
	Объем: 1348-672.7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	80%
	
	
	150
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	38%
	
	
	71
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	608
	
	
	
	

	
	Укрепление обочин

	6.
	ТЕР 27-08-001-11
	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см-(толщ. слоя 12см, щебень М600 фр.20-40мм, т.ч.п.1.27.6, К=1,2), 1000 м2 покрытия полосы и обочин
	0.6727
	3 496.97
	2 907.85
	2 352
	318
	1 956
	57.948
	38.98162

	
	
	
	
	473.44
	365.05
	
	
	246
	31.308
	21.060892

	
	
	Начисления: ОЗП = *(1.0*1.2), ЭМ = *(1.0*1.2), ЗПМ = *(1.0*1.2), М = *(1.2)

	
	
	Накладные расходы
	142%
	
	
	801
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	81%
	
	
	457
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	3 610
	
	
	
	

	7.
	ТССЦ 408-0019
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм, м3
	101.71224
	86.34
	
	8 782
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 672.7*0.12*1.26
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	17 204
	4 676
	3 578
	
	593.78331

	
	
	
	
	
	
	
	424
	
	39.549638

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	17 204
	4 676
	3 578
	
	593.78331

	
	
	
	
	
	
	
	424
	
	39.549638

	
	МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКЕ
	1
	
	
	8 782
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 3, 4; %=80 - по стр. 2, 5; %=142 - по стр. 6)
	
	
	
	4 517
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1, 3, 4; %=38 - по стр. 2, 5; %=81 - по стр. 6)
	
	
	
	2 209
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	23 930
	
	
	
	

	
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
	
	
	
	23 930
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	23 930
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	4 676
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	424
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	5 100
	
	
	
	

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	
	
	
	633.33295


	Стройка:
	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Мичурина в с.Песчанокопское Песчанокопского района Ростовской области

	

	Объект:
	Основные объекты

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-05

	(Локальная смета)

	Укрепительные работы ж.б. труба д.0,7м ПК0+09

	Основание: Ведомость объемов работ

	Сметная стоимость:
	7.77
	тыс. руб.

	в т.ч. строительных работ:
	7.77
	тыс. руб.

	Нормативная трудоемкость:
	0.16
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	1.26
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2001 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Ростовской области (эталон)""


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	НР (МДС 81-33.2004), СП (Письмо № АП-5536/06) для эталона СНБ

	

	1.
	ТЕРр 66-11-8
	Очистка проходных и полупроходных каналов от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м, 1 м3 ила, грязи
	6
	82.04
	
	492
	492
	
	10.6
	63.6

	
	
	
	
	82.04
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	74%
	
	
	364
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	50%
	
	
	246
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	1 102
	
	
	
	

	2.
	ТЕР 01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.094
	1 201.20
	
	113
	113
	
	154
	14.48

	
	
	
	
	1 201.20
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	80%
	
	
	90
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	38%
	
	
	43
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	246
	
	
	
	

	3.
	ТЕР 10-01-010-01
	Установка элементов каркаса из брусьев-(прим. устройство карт мощения из антисептированных досок), 1 м3 древесины в конструкции
	0.4
	2 236.50
	34.67
	894
	75
	14
	22.5
	9

	
	
	
	
	188.55
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	118%
	
	
	89
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	54%
	
	
	41
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	1 024
	
	
	
	

	4.
	ТЕР 01-02-046-05
	Укрепление откосов земляного полотна бетонными монолитными плитами при толщине до 10 см-(укрепление русла входного оголовка монолитным бетоном В15F200W6 толщ.8см на слое щебня М600 фр.20-40мм толщ. 10см Прил.1.12 п.3.182  Кзтр=0,9 ), 100 м2 укрепляемой поверхности
	0.125
	8 571.62
	379.10
	1 071
	122
	47
	121.88
	15.23

	
	
	
	
	977.46
	33.86
	
	
	4
	3.2
	0.4

	
	
	Начисления: ОЗП = *(1.0*0.9)

	
	
	Накладные расходы
	80%
	
	
	101
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	38%
	
	
	48
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	1 220
	
	
	
	

	5.
	ТССЦ 408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм, м3
	-1.3375
	116.78
	
	-156
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (0.125)*(-10.7)
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	ТССЦ 408-0019
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм, м3
	1.3375
	86.34
	
	115
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (0.125)*(10.7)
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	ТЕР 01-02-046-06
	Укрепление откосов земляного полотна бетонными на каждый 1 см изменения толщины добавлять к расценке 01-02-046-05-(исключаем на 2см, К=2) Прил.1.12 п.3.182  Кзтр=0,9, 100 м2 укрепляемой поверхности
	-0.125
	1 267.46
	3.48
	-158
	-14
	
	13.72
	-1.71

	
	
	
	
	110.00
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: ОЗП = *(1.0*0.9*2), ЭМ = *(1.0*2), М = *(2)

	
	
	Накладные расходы
	80%
	
	
	-11
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	38%
	
	
	-5
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	-174
	
	
	
	

	8.
	ТССЦ мат ч.4
	Надбавка на морозостойкость к бетону  В15 F200 (ТССЦ401-0006), м3
	1.02
	13.37
	
	14
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =445.75*(0.01*3)

	9.
	ТЕР 01-02-046-05
	Укрепление откосов земляного полотна бетонными монолитными плитами при толщине до 10 см-(укрепление откосов насыпи входного оголовка монолитным бетоном В15F200W6 толщ.8см на слое щебня М600 фр.20-40мм толщ. 10см), 100 м2 укрепляемой поверхности
	0.127
	8 680.23
	379.10
	1 102
	138
	48
	135.42
	17.2

	
	
	
	
	1 086.07
	33.86
	
	
	4
	3.2
	0.41

	
	
	Накладные расходы
	80%
	
	
	114
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	38%
	
	
	54
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	1 270
	
	
	
	

	10.
	ТССЦ 408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм, м3
	-1.3589
	116.78
	
	-159
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (0.127)*(-10.7)
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	ТССЦ 408-0019
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм, м3
	1.3589
	86.34
	
	117
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (0.127)*(10.7)
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	ТЕР 01-02-046-06
	Укрепление откосов земляного полотна бетонными на каждый 1 см изменения толщины добавлять к расценке 01-02-046-05-(исключаем на 2см, К=2), 100 м2 укрепляемой поверхности
	-0.127
	1 279.68
	3.48
	-163
	-16
	
	15.24
	-1.94

	
	
	
	
	122.22
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: ОЗП = *(1.0*2), ЭМ = *(1.0*2), М = *(2)

	
	
	Накладные расходы
	80%
	
	
	-13
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	38%
	
	
	-6
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	-182
	
	
	
	

	13.
	ТССЦ мат ч.4
	Надбавка на морозостойкость к бетону  В15 F200 (ТССЦ401-0006), м3
	1.036
	13.37
	
	14
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =445.75*(0.01*3)

	14.
	ТЕР 01-02-046-05
	Укрепление откосов земляного полотна бетонными монолитными плитами при толщине до 10 см-(укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном В15F200W6 толщ.12см на слое щебня М600 фр.20-40мм толщ. 10см Прил.1.12 п.3.182  Кзтр=0,9 ), 100 м2 укрепляемой поверхности
	0.131
	8 571.62
	379.10
	1 123
	128
	50
	121.88
	15.97

	
	
	
	
	977.46
	33.86
	
	
	4
	3.2
	0.42

	
	
	Начисления: ОЗП = *(1.0*0.9)

	
	
	Накладные расходы
	80%
	
	
	106
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	38%
	
	
	50
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	1 279
	
	
	
	

	15.
	ТССЦ 408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм, м3
	-1.4017
	116.78
	
	-164
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (0.131)*(-10.7)
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	ТССЦ 408-0019
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм, м3
	1.4017
	86.34
	
	121
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (0.131)*(10.7)
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	ТЕР 01-02-046-06
	Укрепление откосов земляного полотна бетонными на каждый 1 см изменения толщины добавлять к расценке 01-02-046-05-(добавляем на 2см, К=2) Прил.1.12 п.3.182  Кзтр=0,9, 100 м2 укрепляемой поверхности
	0.131
	1 267.46
	3.48
	165
	14
	
	13.72
	1.8

	
	
	
	
	110.00
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: ОЗП = *(1.0*0.9*2), ЭМ = *(1.0*2), М = *(2)

	
	
	Накладные расходы
	80%
	
	
	11
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	38%
	
	
	5
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	181
	
	
	
	

	18.
	ТССЦ мат ч.4
	Надбавка на морозостойкость к бетону  В15 F200 (ТССЦ401-0006), м3
	1.6
	13.37
	
	21
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =445.75*(0.01*3)

	19.
	ТЕР 01-02-046-05
	Укрепление откосов земляного полотна бетонными монолитными плитами при толщине до 10 см-(укрепление откосов насыпи выходного оголовка монолитным бетоном В15F200W6 толщ.8см на слое щебня М600 фр.20-40мм толщ. 10см, 100 м2 укрепляемой поверхности
	0.099
	8 680.23
	379.10
	860
	108
	38
	135.42
	13.41

	
	
	
	
	1 086.07
	33.86
	
	
	3
	3.2
	0.32

	
	
	Накладные расходы
	80%
	
	
	89
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	38%
	
	
	42
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	991
	
	
	
	

	20.
	ТССЦ 408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм, м3
	-1.0593
	116.78
	
	-124
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (0.099)*(-10.7)
	
	
	
	
	
	
	
	

	21.
	ТССЦ 408-0019
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм, м3
	1.0593
	86.34
	
	91
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (0.099)*(10.7)
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.
	ТЕР 01-02-046-06
	Укрепление откосов земляного полотна бетонными на каждый 1 см изменения толщины добавлять к расценке 01-02-046-05-(исключаем на 2см, К=2), 100 м2 укрепляемой поверхности
	-0.099
	1 279.68
	3.48
	-126
	-12
	
	15.24
	-1.51

	
	
	
	
	122.22
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: ОЗП = *(1.0*2), ЭМ = *(1.0*2), М = *(2)

	
	
	Накладные расходы
	80%
	
	
	-10
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	38%
	
	
	-5
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	-141
	
	
	
	

	23.
	ТССЦ мат ч.4
	Надбавка на морозостойкость к бетону  В15 F200 (ТССЦ401-0006), м3
	0.81
	13.37
	
	11
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =445.75*(0.01*3)

	24.
	ТЕР 30-01-010-01
	Устройство монолитных фундаментов труб и опор мостов-(прим. устройство бетонных упоров из монолитного бетона В15F200W6, размер 100х40х50см,2шт), 100 м3 бетона в деле
	0.004
	75 389.34
	5 661.89
	302
	12
	23
	319
	1.28

	
	
	
	
	2 963.51
	528.37
	
	
	2
	49.94
	0.2

	
	
	Накладные расходы
	110%
	
	
	15
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	68%
	
	
	10
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	327
	
	
	
	

	25.
	ТССЦ 401-0206
	Бетон гидротехнический, класс В15 (М200), м3
	-0.408
	579.90
	
	-237
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (0.004)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	26.
	ТССЦ 401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3
	0.408
	505.03
	
	206
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (0.004)*(102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	27.
	ТССЦ мат ч.4
	Надбавка на морозостойкость к бетону  В15 F200 (ТССЦ401-0006), м3
	0.408
	13.37
	
	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =445.75*(0.01*3)

	28.
	ТЕР 30-01-010-01
	Устройство монолитных фундаментов труб и опор мостов-(прим. устройство бетонных упоров из монолитного бетона В15F200W6, размер 175х40х50см,2шт), 100 м3 бетона в деле
	0.007
	75 389.34
	5 661.89
	528
	21
	40
	319
	2.23

	
	
	
	
	2 963.51
	528.37
	
	
	4
	49.94
	0.35

	
	
	Накладные расходы
	110%
	
	
	28
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	68%
	
	
	17
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	573
	
	
	
	

	29.
	ТССЦ 401-0206
	Бетон гидротехнический, класс В15 (М200), м3
	-0.714
	579.90
	
	-414
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (0.007)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	30.
	ТССЦ 401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3
	0.714
	505.03
	
	361
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (0.007)*(102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	31.
	ТССЦ мат ч.4
	Надбавка на морозостойкость к бетону  В15 F200 (ТССЦ401-0006), м3
	0.714
	13.37
	
	10
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =445.75*(0.01*3)

	32.
	ТЕР 01-02-044-01
	Устройство каменной наброски или призмы, 100 м3 камня в деле
	0.0075
	15 666.40
	10.40
	118
	18
	
	281
	2.11

	
	
	
	
	2 335.11
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	80%
	
	
	14
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	38%
	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	139
	
	
	
	

	33.
	ТЕР 01-01-036-02
	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)-(планировка  отводящего русла), 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	0.08
	19.40
	19.40
	2
	
	2
	
	

	
	
	
	
	
	2.65
	
	
	
	0.25
	0.02

	34.
	ТЕР 01-02-027-04
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1-(распределение грунта по прилегающей территории, толщ. слоя 20см)  Прил.1.12 п.3.180  Кзтр=0,6; Кэм=0,6, 1000 м2 спланированной площади
	0.077
	511.80
	
	39
	39
	
	60
	4.62

	
	
	
	
	511.80
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: ОЗП = *(1.0*0.6)

	
	
	Накладные расходы
	80%
	
	
	31
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	38%
	
	
	15
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	85
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	6 194
	1 238
	262
	
	155.77

	
	
	
	
	
	
	
	21
	
	2.12

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	6 194
	1 238
	262
	
	155.77

	
	
	
	
	
	
	
	21
	
	2.12

	
	МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКЕ
	1
	
	
	1 011
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1; %=80 - по стр. 2, 4, 7, 9, 12, 14, 17, 19, 22, 32, 34; %=118 - по стр. 3; %=110 - по стр. 24, 28)
	
	
	
	1 018
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1; %=38 - по стр. 2, 4, 7, 9, 12, 14, 17, 19, 22, 32, 34; %=54 - по стр. 3; %=68 - по стр. 24, 28)
	
	
	
	562
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	7 774
	
	
	
	

	
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
	
	
	
	7 774
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	7 774
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	1 238
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	21
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	1 259
	
	
	
	

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	
	
	
	157.89


	Стройка:
	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Мичурина в с.Песчанокопское Песчанокопского района Ростовской области

	

	Объект:
	Основные объекты

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-06

	(Локальная смета)

	Обустройство дороги

	Основание: Ведомость объемов работ

	Сметная стоимость:
	23.26
	тыс. руб.

	в т.ч. строительных работ:
	23.26
	тыс. руб.

	Нормативная трудоемкость:
	0.10
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	0.85
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2001 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Ростовской области (эталон)""


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	НР (МДС 81-33.2004), СП (Письмо № АП-5536/06) для эталона СНБ

	

	
	Раздел 1.  Установка знаков

	

	1.
	ТЕР 27-09-009-01
	Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой до 25 кг_СКМ1.30-1 шт, СКМ2.30- 6шт , СКМ3.40-6шт, 1 т стоек
	0.1936
	22 423.66
	4 954.40
	4 341
	667
	959
	407.37
	78.87

	
	
	
	
	3 446.35
	420.03
	
	
	81
	39.7
	7.69

	
	
	Объем: (8.2+66.6+118.8)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	142%
	
	
	1 062
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	81%
	
	
	606
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	6 009
	
	
	
	

	2.
	ТССЦ 403-0074
	Блоки железобетонные фундаментные-прим. блок фундамента Ф-1(0,35м3), м3
	4.55
	614.48
	
	2 796
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 13*0.35
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	ТЕР 27-09-012-01
	При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц c 27-09-008 по 27-09-011, 100 знаков
	0.16
	842.47
	
	135
	94
	
	69
	11.04

	
	
	
	
	588.57
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	142%
	
	
	133
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	81%
	
	
	76
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	344
	
	
	
	

	
	Щитки  2 типоразмер

	4.
	ФССЦ 101-4296 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 8; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 356 от 21.07.2011.. Приказ № 356 от 21.07.2011)
	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, размером 700х700 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7_2.1, шт.
	6
	492.12
	
	2 953
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: *0.938

	5.
	ФССЦ 101-4294 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 8; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 356 от 21.07.2011.. Приказ № 356 от 21.07.2011)
	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, размером 900х900х900 мм, тип 2.3.1-2.3.7, 2.4 _2.4, шт.
	9
	434.96
	
	3 915
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: *0.938

	6.
	ФССЦ 101-4301 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 8; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 356 от 21.07.2011.. Приказ № 356 от 21.07.2011)
	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 700х700 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20 _ 5.19.1, 5.19.2, шт.
	14
	492.12
	
	6 890
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: *0.938

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	21 030
	761
	959
	
	89.91

	
	
	
	
	
	
	
	81
	
	7.69

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	21 030
	761
	959
	
	89.91

	
	
	
	
	
	
	
	81
	
	7.69

	
	МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКЕ
	1
	
	
	16 554
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=142 - по стр. 1, 3)
	
	
	
	1 195
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=81 - по стр. 1, 3)
	
	
	
	682
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	22 907
	
	
	
	

	
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
	
	
	
	22 907
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	22 907
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	761
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	81
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	842
	
	
	
	

	

	
	Раздел 2.  Разметка проезжей части

	

	7.
	ТЕР 27-09-016-03
	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной 0,4 м -(линия 1.14.1), 1 км линии
	0.096
	3 596.51
	172.89
	346
	3
	17
	3.66
	0.35

	
	
	
	
	28.11
	24.26
	
	
	2
	2.04
	0.2

	
	
	Объем: 38.4/0.4/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	142%
	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	81%
	
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	357
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	346
	3
	17
	
	0.35

	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	0.2

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	346
	3
	17
	
	0.35

	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	0.2

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=142)
	
	
	
	7
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=81)
	
	
	
	4
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	357
	
	
	
	

	
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
	
	
	
	357
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	357
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	3
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	2
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	5
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	21 376
	764
	976
	
	90.26

	
	
	
	
	
	
	
	83
	
	7.89

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	21 376
	764
	976
	
	90.26

	
	
	
	
	
	
	
	83
	
	7.89

	
	МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКЕ
	1
	
	
	16 554
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=142 - по стр. 1, 3, 7)
	
	
	
	1 202
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=81 - по стр. 1, 3, 7)
	
	
	
	686
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	23 264
	
	
	
	

	
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
	
	
	
	23 264
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	23 264
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	764
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	83
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	847
	
	
	
	

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	
	
	
	98.15


	Стройка:
	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Мичурина в с.Песчанокопское Песчанокопского района Ростовской области

	

	Объект:
	Основные объекты

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-06

	(Локальная смета)

	Обустройство дороги

	Основание: Ведомость объемов работ

	Сметная стоимость:
	23.26
	тыс. руб.

	в т.ч. строительных работ:
	23.26
	тыс. руб.

	Нормативная трудоемкость:
	0.10
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	0.85
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2001 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Ростовской области (эталон)""


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	НР (МДС 81-33.2004), СП (Письмо № АП-5536/06) для эталона СНБ

	

	
	Раздел 1.  Установка знаков

	

	1.
	ТЕР 27-09-009-01
	Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой до 25 кг_СКМ1.30-1 шт, СКМ2.30- 6шт , СКМ3.40-6шт, 1 т стоек
	0.1936
	22 423.66
	4 954.40
	4 341
	667
	959
	407.37
	78.87

	
	
	
	
	3 446.35
	420.03
	
	
	81
	39.7
	7.69

	
	
	Объем: (8.2+66.6+118.8)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	142%
	
	
	1 062
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	81%
	
	
	606
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	6 009
	
	
	
	

	2.
	ТССЦ 403-0074
	Блоки железобетонные фундаментные-прим. блок фундамента Ф-1(0,35м3), м3
	4.55
	614.48
	
	2 796
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 13*0.35
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	ТЕР 27-09-012-01
	При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц c 27-09-008 по 27-09-011, 100 знаков
	0.16
	842.47
	
	135
	94
	
	69
	11.04

	
	
	
	
	588.57
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	142%
	
	
	133
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	81%
	
	
	76
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	344
	
	
	
	

	
	Щитки  2 типоразмер

	4.
	ФССЦ 101-4296 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 8; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 356 от 21.07.2011.. Приказ № 356 от 21.07.2011)
	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, размером 700х700 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7_2.1, шт.
	6
	492.12
	
	2 953
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: *0.938

	5.
	ФССЦ 101-4294 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 8; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 356 от 21.07.2011.. Приказ № 356 от 21.07.2011)
	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, размером 900х900х900 мм, тип 2.3.1-2.3.7, 2.4 _2.4, шт.
	9
	434.96
	
	3 915
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: *0.938

	6.
	ФССЦ 101-4301 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 8; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 356 от 21.07.2011.. Приказ № 356 от 21.07.2011)
	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 700х700 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20 _ 5.19.1, 5.19.2, шт.
	14
	492.12
	
	6 890
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: *0.938

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	21 030
	761
	959
	
	89.91

	
	
	
	
	
	
	
	81
	
	7.69

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	21 030
	761
	959
	
	89.91

	
	
	
	
	
	
	
	81
	
	7.69

	
	МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКЕ
	1
	
	
	16 554
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=142 - по стр. 1, 3)
	
	
	
	1 195
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=81 - по стр. 1, 3)
	
	
	
	682
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	22 907
	
	
	
	

	
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
	
	
	
	22 907
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	22 907
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	761
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	81
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	842
	
	
	
	

	

	
	Раздел 2.  Разметка проезжей части

	

	7.
	ТЕР 27-09-016-03
	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной 0,4 м -(линия 1.14.1), 1 км линии
	0.096
	3 596.51
	172.89
	346
	3
	17
	3.66
	0.35

	
	
	
	
	28.11
	24.26
	
	
	2
	2.04
	0.2

	
	
	Объем: 38.4/0.4/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	142%
	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	81%
	
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	357
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	346
	3
	17
	
	0.35

	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	0.2

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	346
	3
	17
	
	0.35

	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	0.2

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=142)
	
	
	
	7
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=81)
	
	
	
	4
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	357
	
	
	
	

	
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
	
	
	
	357
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	357
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	3
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	2
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	5
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	21 376
	764
	976
	
	90.26

	
	
	
	
	
	
	
	83
	
	7.89

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	21 376
	764
	976
	
	90.26

	
	
	
	
	
	
	
	83
	
	7.89

	
	МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКЕ
	1
	
	
	16 554
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=142 - по стр. 1, 3, 7)
	
	
	
	1 202
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=81 - по стр. 1, 3, 7)
	
	
	
	686
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	23 264
	
	
	
	

	
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
	
	
	
	23 264
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	23 264
	
	
	
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	764
	
	
	
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	83
	
	
	
	

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	847
	
	
	
	

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	
	
	
	98.15


	Стройка:
	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Мичурина в с.Песчанокопское Песчанокопского района Ростовской области

	

	Объект:
	Подготовка площадок (территории) капитального ремонта

	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

	  к Локальной смете № 01-01-03

	на Организация движения на период производства работ

	Основание: Ведомость объемов работ

	Нормативная трудоемкость:
	0.130
	тыс.чел.ч


	№ пп
	Код ресурса
	Наименование
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	

	
	Затраты труда рабочих-строителей

	

	1.
	1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	6.6276

	2.
	1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	118.6668

	

	
	Затраты труда машинистов

	

	3.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.56768

	

	
	Машины и механизмы

	

	4.
	СЦЭСМ 021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.66312

	5.
	СЦЭСМ 160501
	Машины бурильные на тракторе 85 кВт (115 л.с.), глубина бурения 3,5 м
	маш.-ч
	3.90456

	6.
	СЦЭСМ 400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1.03986

	

	
	Материальные ресурсы

	

	7.
	ТССЦ 403-0003
	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3
	м3
	

	8.
	ТССЦ 403-1213
	Столбики сигнальные железобетонные СС-1
	м3
	

	9.
	ТССЦ 501-0575
	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2
	м
	3.6


	Стройка:
	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Мичурина в с.Песчанокопское Песчанокопского района Ростовской области

	

	Объект:
	Основные объекты

	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

	  к Локальной смете № 02-01-01

	на Земляные работы

	Основание: Ведомость объемов работ

	Нормативная трудоемкость:
	0.003
	тыс.чел.ч


	№ пп
	Код ресурса
	Наименование
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	

	
	Затраты труда машинистов

	

	1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.0709

	

	
	Машины и механизмы

	

	2.
	СЦЭСМ 070149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.0709


	Стройка:
	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Мичурина в с.Песчанокопское Песчанокопского района Ростовской области

	

	Объект:
	Основные объекты

	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

	  к Локальной смете № 02-01-02

	на Дорожная одежда по основной дороге

	Основание: Ведомость объемов работ

	Нормативная трудоемкость:
	0.581
	тыс.чел.ч


	№ пп
	Код ресурса
	Наименование
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	

	
	Затраты труда рабочих-строителей

	

	1.
	1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	185.30476

	2.
	1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	143.355146

	

	
	Затраты труда машинистов

	

	3.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	251.941388

	

	
	Машины и механизмы

	

	4.
	СЦЭСМ 021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.111243

	5.
	СЦЭСМ 030101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	33.66226

	6.
	СЦЭСМ 070149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.7555

	7.
	СЦЭСМ 120101
	Автогудронаторы 3500 л
	маш.-ч
	0.858

	8.
	СЦЭСМ 120202
	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	7.51414

	9.
	СЦЭСМ 120500
	Гудронаторы ручные
	маш.-ч
	7.861172

	10.
	СЦЭСМ 120906
	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
	маш.-ч
	50.268096

	11.
	СЦЭСМ 120907
	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т
	маш.-ч
	123.621931

	12.
	СЦЭСМ 121601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	16.992079

	13.
	СЦЭСМ 121803
	Распределители каменной мелочи
	маш.-ч
	2.4713

	14.
	СЦЭСМ 122000
	Укладчики асфальтобетона
	маш.-ч
	11.828839

	15.
	СЦЭСМ 400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.148324

	

	
	Материальные ресурсы

	

	16.
	ТССЦ 101-0782
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
	т
	0.02299022

	17.
	ТССЦ 101-1556
	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I
	т
	2.71804748

	18.
	ТССЦ 101-1556
	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I
	т
	0.02076536

	19.
	ТССЦ 101-1561
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ
	т
	

	20.
	ТССЦ 102-0025
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0.556215

	21.
	ТССЦ 408-0018
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм
	м3
	57.03

	22.
	ТССЦ 408-0020
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм
	м3
	962.9928

	23.
	ТССЦ 410-0001
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А
	т
	

	24.
	ТССЦ 410-0001
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А
	т
	

	25.
	ТССЦ 410-0006
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б
	т
	358.20246

	26.
	ТССЦ 410-0006
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б
	т
	179.47204

	27.
	ТССЦ 411-0001
	Вода
	м3
	143.06

	28.
	С-тех ч.п.1.27.8
	Доставка битума к месту работ на расстояние 5км
	т
	2.739


	Стройка:
	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Мичурина в с.Песчанокопское Песчанокопского района Ростовской области

	

	Объект:
	Основные объекты

	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

	  к Локальной смете № 02-01-03

	на Дорожная одежда на примыканиях

	Основание: Ведомость объемов работ

	Нормативная трудоемкость:
	0.063
	тыс.чел.ч


	№ пп
	Код ресурса
	Наименование
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	

	
	Затраты труда рабочих-строителей

	

	1.
	1-1024
	Рабочий строитель среднего разряда 2,4
	чел.-ч
	3.26565

	2.
	1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	10.97984

	3.
	1-1027
	Рабочий строитель среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	7.29

	4.
	1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	18.12

	5.
	1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	6.49488

	

	
	Затраты труда машинистов

	

	6.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	16.44581

	

	
	Машины и механизмы

	

	7.
	СЦЭСМ 020129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.54

	8.
	СЦЭСМ 021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.00504

	9.
	СЦЭСМ 030101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	2.21698

	10.
	СЦЭСМ 070149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	0.74333

	11.
	СЦЭСМ 120101
	Автогудронаторы 3500 л
	маш.-ч
	0.0396

	12.
	СЦЭСМ 120202
	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.67858

	13.
	СЦЭСМ 120500
	Гудронаторы ручные
	маш.-ч
	0.35616

	14.
	СЦЭСМ 120906
	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
	маш.-ч
	2.77928

	15.
	СЦЭСМ 120907
	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т
	маш.-ч
	6.53376

	16.
	СЦЭСМ 120911
	Катки на пневмоколесном ходу 30 т
	маш.-ч
	1.0714

	17.
	СЦЭСМ 121601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	1.15312

	18.
	СЦЭСМ 121803
	Распределители каменной мелочи
	маш.-ч
	0.1092

	19.
	СЦЭСМ 122000
	Укладчики асфальтобетона
	маш.-ч
	0.53592

	20.
	СЦЭСМ 400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.40672

	

	
	Материальные ресурсы

	

	21.
	ТССЦ 101-0782
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
	т
	0.0010416

	22.
	ТССЦ 101-1556
	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I
	т
	0.1254144

	23.
	ТССЦ 101-1556
	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I
	т
	0.0009408

	24.
	ТССЦ 101-1561
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ
	т
	

	25.
	ТССЦ 101-2536
	Люки чугунные тяжелый
	шт.
	4

	26.
	ТССЦ 102-0025
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0.0252

	27.
	ТССЦ 102-0026
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
	м3
	0.000675

	28.
	ТССЦ 401-0025
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150)
	м3
	1.4

	29.
	ТССЦ 402-0002
	Раствор готовый кладочный цементный марки 50
	м3
	0.12

	30.
	ТССЦ 402-0012
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25
	м3
	0.324

	31.
	ТССЦ 404-0005
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100
	1000 шт.
	

	32.
	ТССЦ 404-0005
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100-(расход по проекту)
	1000 шт.
	0.6

	33.
	ТССЦ 408-0018
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм
	м3
	2.52

	34.
	ТССЦ 408-0020
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм
	м3
	77.2884

	35.
	ТССЦ 410-0001
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А
	т
	

	36.
	ТССЦ 410-0001
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А
	т
	

	37.
	ТССЦ 410-0006
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б
	т
	16.2288

	38.
	ТССЦ 410-0006
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б
	т
	8.1312

	39.
	ТССЦ 411-0001
	Вода
	м3
	9.619

	40.
	С-тех ч.п.1.27.8
	Доставка битума к месту работ на расстояние 5км
	т
	0.1264


	Стройка:
	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Мичурина в с.Песчанокопское Песчанокопского района Ростовской области

	

	Объект:
	Основные объекты

	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

	  к Локальной смете № 02-01-04

	на Присыпные обочины

	Основание: Ведомость объемов работ

	Нормативная трудоемкость:
	0.633
	тыс.чел.ч


	№ пп
	Код ресурса
	Наименование
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	

	
	Затраты труда рабочих-строителей

	

	1.
	1-1010
	Рабочий строитель среднего разряда 1
	чел.-ч
	2.60117

	2.
	1-1018
	Рабочий строитель среднего разряда 1,8
	чел.-ч
	21.663624

	3.
	1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	483.8

	4.
	1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.9816196

	5.
	1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	46.7369

	

	
	Затраты труда машинистов

	

	6.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	39.5496376

	

	
	Машины и механизмы

	

	7.
	СЦЭСМ 030101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	6.6032232

	8.
	СЦЭСМ 050102
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин
	маш.-ч
	11.3392

	9.
	СЦЭСМ 060248
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3
	маш.-ч
	0.560499

	10.
	СЦЭСМ 070149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2.880385

	11.
	СЦЭСМ 120202
	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	3.9974112

	12.
	СЦЭСМ 120952
	Катки дорожные самоходные вибрационные, масса более 8 т
	маш.-ч
	8.556744

	13.
	СЦЭСМ 121601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	5.6121752

	14.
	СЦЭСМ 331100
	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций
	маш.-ч
	45.4314

	

	
	Материальные ресурсы

	

	15.
	ТССЦ 408-0019
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм
	м3
	101.71224

	16.
	ТССЦ 411-0001
	Вода
	м3
	18.7

	17.
	ТССЦ 411-0001
	Вода
	м3
	16.1448


	Стройка:
	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Мичурина в с.Песчанокопское Песчанокопского района Ростовской области

	

	Объект:
	Основные объекты

	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

	  к Локальной смете № 02-01-05

	на Укрепительные работы ж.б. труба д.0,7м ПК0+09

	Основание: Ведомость объемов работ

	Нормативная трудоемкость:
	0.158
	тыс.чел.ч


	№ пп
	Код ресурса
	Наименование
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	

	
	Затраты труда рабочих-строителей

	

	1.
	1-1019
	Рабочий строитель среднего разряда 1,9
	чел.-ч
	63.6

	2.
	1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	14.476

	3.
	1-1023
	Рабочий строитель среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	58.443744

	4.
	1-1027
	Рабочий строитель среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	2.1075

	5.
	1-1028
	Рабочий строитель среднего разряда 2,8
	чел.-ч
	9

	6.
	1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	4.62

	7.
	1-1037
	Рабочий строитель среднего разряда 3,7
	чел.-ч
	3.509

	

	
	Затраты труда машинистов

	

	8.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.11174

	

	
	Машины и механизмы

	

	9.
	СЦЭСМ 021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.00033

	10.
	СЦЭСМ 021439
	Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 25 т
	маш.-ч
	0.54901

	11.
	СЦЭСМ 030101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.25546

	12.
	СЦЭСМ 070149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	0.02

	13.
	СЦЭСМ 101401
	Насосы для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор до 55 м
	маш.-ч
	0.02552

	14.
	СЦЭСМ 111100
	Вибратор глубинный
	маш.-ч
	0.64515

	15.
	СЦЭСМ 121011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.-ч
	0.6266

	16.
	СЦЭСМ 121601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	1.28694

	17.
	СЦЭСМ 330206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.13105

	18.
	СЦЭСМ 331601
	Пила с карбюраторным двигателем
	маш.-ч
	0.14938

	19.
	СЦЭСМ 400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.23215

	20.
	СЦЭСМ 400051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т
	маш.-ч
	0.00075

	

	
	Материальные ресурсы

	

	21.
	ТССЦ 101-0079
	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки БНМ-55/60
	т
	0.07712

	22.
	ТССЦ 101-0079
	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки БНМ-55/60
	т
	-0.0088

	23.
	ТССЦ 101-0782
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
	т
	0.0222565

	24.
	ТССЦ 101-0783
	Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг
	т
	0.00124

	25.
	ТССЦ 101-0792
	Полотно иглопробивное для дорожного строительства <Дорнит-2>
	10 м2
	0.05192

	26.
	ТССЦ 101-1591
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0.001032

	27.
	ТССЦ 101-1668
	Рогожа
	м2
	2.41

	28.
	ТССЦ 101-1714
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0.003275

	29.
	ТССЦ 101-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	0.58

	30.
	ТССЦ 101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0041536

	31.
	ТССЦ 101-1805
	Гвозди строительные
	т
	-0.000176

	32.
	ТССЦ 102-0008
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м
	м3
	0.01067

	33.
	ТССЦ 102-0028
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта
	м3
	0.38454

	34.
	ТССЦ 102-0056
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта
	м3
	0.01507

	35.
	ТССЦ 102-0057
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	0.00242

	36.
	ТССЦ 102-0060
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта
	м3
	0.048

	37.
	ТССЦ 102-0077
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	0.004

	38.
	ТССЦ 102-0179
	Доски обрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта
	м3
	0.0482

	39.
	ТССЦ 102-0179
	Доски обрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта
	м3
	-0.0044

	40.
	ТССЦ 113-1777
	Паста антисептическая
	т
	0.001204

	41.
	ТССЦ 203-0512
	Щиты из досок толщиной 40 мм
	м2
	1.205

	42.
	ТССЦ 203-0512
	Щиты из досок толщиной 40 мм
	м2
	-0.11

	43.
	ТССЦ 401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	6.0384

	44.
	ТССЦ 401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	-0.4488

	45.
	ТССЦ 401-0206
	Бетон гидротехнический, класс В15 (М200)
	м3
	

	46.
	ТССЦ 408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм
	м3
	

	47.
	ТССЦ 408-0019
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм
	м3
	5.1574

	48.
	ТССЦ 408-0121
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	0.0001928

	49.
	ТССЦ 411-0001
	Вода
	м3
	0.66

	50.
	ТССЦ 413-0009
	Камень булыжный
	м3
	0.7575

	51.
	ТССЦ 509-0071
	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДС, толщиной 0,55 мм
	м2
	0.7139


	Стройка:
	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Мичурина в с.Песчанокопское Песчанокопского района Ростовской области

	

	Объект:
	Основные объекты

	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

	  к Локальной смете № 02-01-06

	на Обустройство дороги

	Основание: Ведомость объемов работ

	Нормативная трудоемкость:
	0.098
	тыс.чел.ч


	№ пп
	Код ресурса
	Наименование
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	

	
	Затраты труда рабочих-строителей

	

	1.
	1-1018
	Рабочий строитель среднего разряда 1,8
	чел.-ч
	0.35136

	2.
	1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	78.866832

	3.
	1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	11.04

	

	
	Затраты труда машинистов

	

	4.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	7.88176

	

	
	Машины и механизмы

	

	5.
	СЦЭСМ 021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	5.192352

	6.
	СЦЭСМ 030101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.20328

	7.
	СЦЭСМ 121400
	Машины маркировочные
	маш.-ч
	0.09696

	8.
	СЦЭСМ 121601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.09888

	9.
	СЦЭСМ 160402
	Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м
	маш.-ч
	2.290288

	10.
	СЦЭСМ 400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.797632

	

	
	Материальные ресурсы

	

	11.
	ТССЦ 101-0388
	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	т
	0.000181984

	12.
	ТССЦ 101-0627
	Олифа комбинированная, марки К-2
	т
	0.000766656

	13.
	ТССЦ 101-0782
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
	т
	0.0301376

	14.
	ТССЦ 101-1682
	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм
	т
	0.0000768

	15.
	ТССЦ 101-2472
	Растворитель марки № 646
	т
	0.000108416

	16.
	С101-4294;
	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, размером 900х900х900 мм, тип 2.3.1-2.3.7, 2.4 _2.4
	шт.
	9

	17.
	С101-4296;
	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, размером 700х700 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7_2.1
	шт.
	6

	18.
	С101-4301;
	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 700х700 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20 _ 5.19.1, 5.19.2
	шт.
	14

	19.
	ТССЦ 110-0243
	Стойки металлические под дорожные знаки из круглых труб и гнутосварных профилей, массой до 0,01 т
	т
	0.1936

	20.
	ТССЦ 113-0021
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.00061952

	21.
	ТССЦ 113-0245
	Эмаль ПФ-133 темно-серая
	т
	0.016128

	22.
	ТССЦ 401-0043
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В7,5 (М100)
	м3
	1.095776

	23.
	ТССЦ 403-0074
	Блоки железобетонные фундаментные-прим. блок фундамента Ф-1(0,35м3)
	м3
	4.55

	24.
	ТССЦ 408-0122
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	3.08792


ПРОЕКТ КОНТРАКТА

Муниципальный контракт № ___
«Капитальный ремонт автодороги по ул. Мичурина в с.Песчанокопское Песчанокопского района Ростовской области»

с.Песчанокопское                                                                         «__»______2013г.

Администрация Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района Ростовской области,   именуемое   в   дальнейшем – Муниципальный заказчик,   в   лице Главы Песчанокопского сельского поселения Алисова Юрия Георгиевича,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и (___________________________),  определенное   по  результатам торгов, проведенных __________2013г. (протокол № ____) именуемое в дальнейшем - Подрядчик, в лице (должность, ФИО),  действующего  на основании  ______________,  с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о следующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию муниципального заказчика с использованием  своих  материалов, а муниципальный заказчик принять и  оплатить работу по ______________________________________________________________________________________________________________________________________, согласно утвержденной проектно-сметной документации.

1.2. Содержание и сроки выполнения этапов работ определяются графиком производства работ согласно приложению, являющемуся неотъемлемой частью муниципального контракта.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Стоимость работ по аукциону составляет ______________ (_____________________________________)  рублей, в т.ч. НДС  _______________ (___________________________)  рублей: 

- ___________ (___________________________________)  рублей, в т.ч. НДС  __________ (__________________________________)  рублей, областной бюджет

- ___________ (___________________________________)  рублей, в т.ч. НДС  __________ (__________________________________)  рублей, местный бюджет.

Стоимость работ окончательная и изменению не подлежит.

        2.2. Установить коэффициенты оплаты выполненных работ в зависимости от соблюдения технологии и качества. При приемке выполненных работ с оценкой по ВСН 19-89:

· «соответствует основным требованиям СНиП 3.06.03-85»- стоимость оцениваемых работ определяется с коэффициентом 1;

· «соответствует  требованиям СНиП 3.06.03-85 с отклонениями по ГОСТ 15467-79, согласованными с проектными организациями и Заказчиком»- стоимость оцениваемых работ определяется с коэффициентом 0,9;

2.3. Подрядчик в цене контракта на выполнение работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего контракта, учитывает следующие затраты:

· на энергоресурсы в период капитального ремонта и режимных работ (самостоятельно определяет точки подключения);

· за соблюдение норм и правил технической, пожарной безопасности, соблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических норм и охрану объекта;

· за подключение (врезку) к существующим инженерным коммуникациям;

· затраты на ревизию оборудования.

2.4. Оплата по Контракту производится в соответствии с Графиком на выполнение подрядных работ, в течение 30 (тридцати) дней после подписания акта приемки выполненных Работ (этапа) по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат выполненных работ по форме КС-3 путем безналичного перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 11 Контракта, после поступления денежных средств от финансового отдела Администрации Песчанокопского района.
3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

3.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего контракта, в сроки, установленные графиком производства работ. Моментом окончания работ считать дату подписания комиссией акта по приемке законченных работ.

3.2. Срок действия контракта:

начало - с момента подписания контракта;

окончание –  выполнение сторонами своих обязательств. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Своими силами и средствами выполнить все работы в объёме и в сроки, предусмотренные графиком производства работ, сдать работы муниципальному заказчику в состоянии, отвечающем требованиям проектной документации и качеством, соответствующим требованиям нормативных документов.

4.1.2. Поставить на место производства работ необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия согласно проекту и осуществить их приёмку, разгрузку, складирование и хранение на период  капитального ремонта.

4.1.3. Построить своими силами и предусмотренными на эти цели средствами все временные сооружения, необходимые для складирования материалов, изделий, конструкций и выполнения работ по настоящему контракту.

4.1.4. Осуществить подключение временных инженерных коммуникаций на период выполнения работ и подключение (врезку) вновь построенных инженерных сетей к действующим.

4.1.5. Обеспечить в месте производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране места производства работ.

4.1.6. В 10-дневный срок после подписания акта о приёмке законченного капитальным ремонтом объекта вывезти с места производства работ принадлежащее ему имущество.

4.1.7. При полной готовности объекта в 5-дневный срок письменно известить об этом муниципального заказчика.

4.1.8. Обеспечить ограждение мест производства работ, предотвращение и причинение любого ущерба сооружениям, коммуникациям, сетям и магистралям, примыкающим к ремонтируемому объекту, его сохранность и безопасность дорожного движения на объекте в течении всего периода производства работ за счет собственных средств. 

4.2. Муниципальный заказчик обязан:

4.2.1. Передать Подрядчику в 2-х недельный срок после заключения контракта утвержденную проектную документацию, в том числе: рабочие чертежи (при необходимости), дефектные ведомости и сметы, технические условия на временное подключение к действующим водо-и энергосетям.

4.2.2.  Осуществлять приемку выполненных работ в соответствии с условиями настоящего контракта.   

4.2.3. Осуществлять бухгалтерский учет затрат и отчетность по  капитальному ремонту объекта.

4.2.4. Осуществлять технический надзор.

4.2.5. При необходимости организовать авторский надзор за работами. 
4.2.6. В течение 7 дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика о завершении работ по капитальному ремонту организовать работу комиссии  по приемке законченных работ по капитальному ремонту объекта.

4.2.7. Осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.

4.2.8. Оплачивать Подрядчику работу, предусмотренную пунктом 1.1 настоящего контракта, в размерах и в сроки, установленные контрактом.

4.3. Подрядчик имеет право заключать договора субподряда со специализированными организациями на выполнение 30% процентов объема работ, предусмотренного настоящим контрактом, по согласованию с муниципальным заказчиком. В этом случае Подрядчик несет полную ответственность перед муниципальным заказчиком и обеспечивает контроль за ходом выполняемых работ субподрядчиком.

4.4. Муниципальный заказчик имеет право:

4.4.1. Требовать информацию у Подрядчика о ходе работ по капитальному ремонту и проводить проверку правильности оформления документации на выполненные работы, а также прочих затрат Подрядчика по капитальному ремонту объекта. Количество проверок и сроки их проведения с Подрядчиком не согласовываются.

4.4.2. Предъявлять Подрядчику требования по устранению недостатков, выявленных в ходе гарантийного срока эксплуатации, связанных с ненадлежащим качеством работ по капитальному ремонту.

4.4.3.  Расторгнуть настоящий контракт в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5. ПРИЕМКА РАБОТ

5.1. Приёмка законченного капитальным ремонтом объекта производится в соответст​вии с  ВСН 19-89.

5.2. При приёмке законченного капитальным ремонтом объекта Подрядчик обязуется выдать гарантийный паспорт с обязательством устранения дефектов за собственный счет, выявленных в процессе эксплуатации в течение ​​​____ лет;
5.3. Подтверждение выполненных работ производится представи​телем Подрядчика в лице руководителя или его заместителя. 

5.4. Для  подтверждения выполненных работ, освидетельствова​ния скрытых работ, решения технических вопросов муниципальный заказчик выделяет своего постоянного ответственного представителя.

5.5. Подрядчик обязуется по требованию ответственного представителя выде​лять людей, транспорт и необходимые инструменты для подтверждения, осви​детельствования и приемки работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение сроков исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 3.1. настоящего контракта, Подрядчик уплачивает Муниципальному заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств. 

6.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим контрактом сроков платежей муниципальный заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка начисляется за каждый просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств. 

Муниципальный заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением бюджетных ассигнований на счет муниципального заказчика или в связи с изменением лимитов финансирования.

6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему контракту виновная сторона возмещает другой стороне убытки.

6.4. Если Подрядчик после завершения работ по контракту оставит в месте производства работ принадлежащие ему материалы, то муниципальный заказчик вправе задержать оплату выполненных работ Подрядчику до даты освобождения им места производства работ.

6.5. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения  предусмотренных данным контрактом обязательств или устранения нарушений.

7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) стороны руководствуются в своих действиях действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другим сторонам о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно на протяжении 3-х месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут сторонами путём направления уведомления другой стороне.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, будут решаться путём переговоров между сторонами.  

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров они решаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 30 календарных дней. Споры, не разрешенные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в суде, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны всеми сторонами.

9.2. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению сторон, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, либо в случаях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом.

9.3. Основания для приостановления работ и расторжения контракта со стороны муниципального заказчика:

- несоблюдение Подрядчиком качества выполняемых работ и применения некачественных материалов;

-   нарушения Подрядчиком графика производства работ, позволяющие поставить под сомнение возможность завершить работы в срок;

· невыполнение предписаний и указаний муниципального заказчика;

- невыполнение Подрядчиком существенных условий настоящего контракта.

9.4. Основания для расторжения контракта со стороны Подрядчика:

- невыполнение муниципальный заказчиком существенных условий настоящего контракта.

9.5. Сторона, решившая расторгнуть контракт, направляет письменное уведомление другой стороне.

       9.6. При расторжении контракта виновная сторона возмещает другой стороне убытки, возникшие у нее в связи с расторжением контракта.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, гарантийный срок, указанный в п. 5.2 настоящего контракта, продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за счёт собственных средств.

10.2. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом  Подрядчика и муниципального заказчика.

10.3. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте, не устранит недостатки в выполненных работах, включая оборудование,   муниципальный заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой  затрат Подрядчиком.

10.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения муниципальный заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характера, что не исключает право сторон обратиться в суд по данному вопросу.

10.5. Ущерб, нанесённый в результате работ по капитальному ремонту на объекте третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, по вине муниципального заказчика – муниципальным заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесённого ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несёт муниципальный заказчик.

10.6. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию на капитальный ремонт объекта никакой третьей стороне без письменного разрешения муниципальный заказчика.

10.7. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой  стороны.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Муниципальный заказчик: ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Подрядчик: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Муниципальный заказчик:  

_____________________________

_____________________________                             
	Подрядчик:

________________________

__________________________

	___________________ Ф.И.О.


	__________________ Ф.И.О.


                                                                            Приложение 

                                                                                      к муниципальному  контракту  

                                                                                      от «__» ____ 20__г. № ___

График производства работ на 20__ год по объекту
«_______________________________________________________»

	№ п/п


	Виды работ


	Еди​ница измере-ния


	Объем работ


	Стоимость (рублей)


	Выполнение

(по месяцам)



	
	
	
	
	
	с 

до 

	1
	
	
	
	
	 С 30.04.2013г. до 13.06.2013г.

	
	ИТОГО


	
	
	
	


Муниципальный заказчик

                                                                      _____________/____________/  

М.П.


Подрядчик                                                   _____________  /___________/

М.П.
         







