ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА №
с. Песчанокопское




 «___» ___________ 2014 г.
Администрация Песчанокопского сельского поселения, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Песчанокопского сельского поселения Алисова Юрия Георгиевича,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________, действующего на основании _________,  с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании результатов открытого конкурса  (протокол Комиссии по осуществлению закупок № ____ от ________ 2014 г.), с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон) и иного законодательства Российской Федерации, заключили настоящий муниципальный контракт  (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта   

1.1. Подрядчик обязуется разработать проектную документацию на капитальный ремонт подъездной дороги к детскому дошкольному образовательному учреждению по ул. Пономарева в с.Песчанокопское (далее - Объект), включая получение исходной документации для проектирования, получение положительного заключения государственной экспертизы, положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости, затраты на все согласования проекта с заинтересованными службами и органами, дополнительные обследования, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему контракту), в сроки, установленные в Календарном плане, а Заказчик принять и оплатить результат выполнения работ. 

1.2. Результатом выполнения работ является проектная документация, технические, экономические и другие параметры которой должны соответствовать требованиям, установленным СНиП, ГОСТ, Градостроительным кодексом Российской Федерации, иным нормативным правовым актам Российской Федерации и Техническим заданием.
2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Стоимость выполняемых Работ по настоящему Контракту составляет _______________________ рублей, включая НДС/НДС не облагается.

Указанная стоимость работ определена на основании предложения Подрядчика и является твердой договорной ценой. 

В цену контракта включены расходы Подрядчика, связанные с выполнением полного комплекса работ предусмотренного техническим заданием, в том числе транспортные расходы, стоимость расходных материалов, затраты на сбор исходных данных, затраты на согласования проекта с заинтересованными службами и органами, дополнительные обследования,  размер платы на проведение и получение положительного заключения Государственной экспертизы проектной документации, положительного заключения по определению достоверности сметной стоимости,  прочие работы по исполнению условий данного Контракта, а так же все  налоги, сборы и иные обязательные платежи, подлежащие уплате в рамках исполнения настоящего контракта.

Указанная цена Контракта остается неизменной в течение срока действия Контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

1.2. Оплату выполненных работ Заказчик производит поэтапно в следующем порядке: 
- за выполненные работы, но не более 20 процентов от стоимости контракта. Оплата производится в течение 10 банковских дней на основании выставленного Подрядчиком счета, путем перечисления денежных средств платежным поручением Заказчика на указанный в контракте расчетный счет Подрядчиком;

- окончательный расчет за выполнение работ по контракту  производится Заказчиком в течение 10 банковских дней с момента передачи Заказчику проектной документации, положительного заключения государственной экспертизы, заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта и подписания Заказчиком акта выполненных работ, на основании счета и счет-фактуры, выставленных Подрядчиком, но не позднее 25.12.2014 года.

2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Контрактом объема выполняемых работ и иных существенных условий исполнения Контракта.
2.4. В случае начисления Заказчиком неустойки в соответствии с требованиями, установленными разделом «Ответственность сторон», настоящего контракта и выставления требования Подрядчику об ее уплате, оплата выполненных Подрядчиком работ по контракту, осуществляется только после уплаты Подрядчиком такой неустойки.
3. Сроки выполнения работ и порядок сдачи-приемки работ

3.1. Подрядчика обязуется выполнить все работы, предусмотренные пунктом 1.1.  настоящего контракта, в сроки, установленные Календарным планом, и передать проектную документацию, положительное  заключение государственной экспертизы проектной документации и положительное заключение по результатам проверки  достоверности определения сметной стоимости  Заказчику.

Начало выполнения работ: со дня, следующего за днем подписания контракта.

Окончание выполнения работ: 25 ноября 2014 г.

3.2. Общая продолжительность работ, указанная в пункте 3.1 контракта учитывает время необходимое для проведения государственной экспертизы, в соответствии с пунктом 29 Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 №145.
4. Порядок сдачи и приемки работ
4.1. Приемка выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком или представителем Заказчика, чьи полномочия подтверждены соответствующей доверенностью в объеме, предусмотренном каждым разделом проектной документации, согласно Техническому Заданию и в сроки, установленные Календарным планом работ, в следующем порядке:

- Подрядчик передает Заказчику акт выполненных работ по согласованной форме;

- Заказчик совместно с Подрядчиком проверяет соответствие объемов выполненных работ, требованиям, установленным в Техническом задании и:

- принимает и подписывает указанные выше документы;

- возвращает указанные выше документы Подрядчику для устранения выявленных замечаний и оформляет мотивированный отказ в приемке выполненных работ.

Подрядчик за свой счет устраняет выявленные в ходе проверки замечания и повторно предъявляет результат выполнения работ к приемке Заказчику.

         4.2. Подрядчик по завершению работ представляет Заказчику:

- согласованную со всеми организациями, и утвержденную в установленном порядке проектную документацию;

- положительное заключение Государственной экспертизы; 
- положительное заключение достоверности определения сметной стоимости;

- технический отчет по результатам инженерных изысканий.

Количество экземпляров и форматы, в которых должны быть переданы вышеуказанные документы, указаны в Техническом задании (Приложение №1 к Контракту).

Материалы  передаются по накладной и акту о приемке выполненных работ.
4.3. Заказчик, в течение 3 (трех) дней с момента получения от Подрядчика материалов, указанных в пункте 4.2 настоящего контракта, рассматривает и подписывает акт о приемке выполненных работ или оформляет мотивированный отказ от приемки работ.
4.4. В случае отказа Заказчика от приемки работ по Контракту, Сторонами, в течение пяти рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа от Заказчика, составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.5. Если в процессе выполнения работ по Контракту выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ по Контракту, Подрядчик обязан их приостановить, уведомив об этом Заказчика немедленно.

Вопрос о целесообразности продолжения работ по Контракту решается Сторонами в течение 20 рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ по Контракту.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. Передать Подрядчику необходимые документы для выполнения работ (техническое задание, иные исходные данные и т.д.),
5.1.2. Производить приемку и оплату выполненных работ по Контракту в соответствии с условиями Контракта.
5.1.3. Осуществлять надзор за ходом, качеством и сроками выполнения работ в соответствии с условиями Технического задания на проектирование и Календарным планом.
5.1.4. В трехдневный срок с момента подписания Контракта назначить представителем Заказчика, осуществляющих контроль над ведением работ по Контракту, официально известив об этом Подрядчика в письменной форме, с указанием представленных им полномочий.
5.1.5. Участвовать вместе с Подрядчиком в согласовании результатов выполненных работ (готовой проектной документации, изыскательских работ и т.д.) с компетентными государственными органами, органами местного самоуправления и в иных уполномоченные органах. 
5.1.6. Предъявлять Подрядчику требования по устранению недостатков, выявленных в ходе выполнения работ и в период гарантийного срока связанных с ненадлежащим качеством  работ.
5.1.7. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом.
5.1.8. Вернуть Подрядчику денежные средства, предоставленные в качестве обеспечения исполнения настоящего контракта, по истечению срока его действия в течение 15 дней с момента получения от Подрядчика Заказчиком заявления на возврат обеспечения исполнения контракта в письменной форме.
5.1.9. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.
5.1.10. Согласовать и утвердить в течение двух дней с момента предоставления разработанный Подрядчиком Календарный план выполнения работ.
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. Привлечь Подрядчика к участию в деле по искам, предъявленным к Заказчику третьими лицами в связи с недостатками проектной документации и выполненных изыскательских работ.
5.2.2. Требовать информацию у Подрядчика о ходе выполнения работ и проводить проверку объемов выполненных работ, правильности оформления документации на выполненные работы, а также прочих затрат Заказчика в рамках действия настоящего контракта. Количество проверок и сроки их проведения с Подрядчиком не согласовываются.

5.2.3. Составлять акт о соответствующих нарушениях и привлекать Подрядчика к ответственности согласно положениям настоящего контракта.
5.3. Подрядчик обязуется:
5.3.1. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями Контракта, осуществлять работы в соответствии с Техническим заданием и иными исходными данными.

5.3.2. Согласовать результаты выполненных работ (готовую проектную документацию, результат изыскательских работ и т.д.) с Заказчиком, устранить недостатки по замечаниям, указанным Заказчиком.
5.3.3. Содействовать Заказчику в согласовании результатов выполненных работ (готовой проектной документации, изыскательских работ и т.д.) с компетентными государственными органами, органами местного самоуправления и в иных уполномоченных органах.
5.3.4. Передать Заказчику результаты выполненных работ (готовую проектную документацию, результаты изыскательских работ, положительное заключение государственной экспертизы, заключение экспертизы о достоверности определения сметной стоимости и т.д.) в сроки, предусмотренные Календарным планом выполнения работ по Контракту.

5.3.5. Представлять заказчику акты выполненных работ и отчет о выполнении работ по  этапам за отчетный период согласно календарному плану.
5.3.6. В срок, установленный заказчиком, и за собственный счет устранять недостатки в выполненных работах по Контракту и дополнять их относительно качества и полноты проектной документации и изыскательских работ, а также устранять несоответствия проектной документации и  выполненных изыскательских работ установленным требованиям Контракта и требованиям компетентных государственных органов, органов местного самоуправления и иных уполномоченных органов.
5.3.7. В случае если в ходе ремонта Объекта, будут  обнаружены недостатки (ошибки) в проектно-изыскательской документации, Подрядчик в срок, не превышающий 60 дней (если иной срок не установлен Заказчиком), со дня обращения Заказчика, обязан безвозмездно внести соответствующие изменения в проектно - изыскательскую документацию, при необходимости произвести дополнительные проектно-изыскательские работы, оплатить, получить  и передать Заказчику новое положительное заключение государственной экспертизы. 
5.3.8. Назначить в трехдневный срок с момента подписания Контракта представителей Подрядчика, ответственных за исполнение работ по Контракту, официально известив об этом Заказчика в письменной форме, с указанием представленных им полномочий.
5.3.9. В течение трех дней с момента заключения контракта предоставить на согласование Заказчику Календарный план выполнения работ.

5.3.10. Предоставляет Заказчику обеспечение исполнения контракта, со сроком действия, превышающим срок действия настоящего контракта не менее чем на один месяц.
6.Гарантийные обязательства

6.1. Подрядчик гарантирует соответствие результатов проектно-изыскательских работ требованиям, предусмотренным Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, иными нормативными правовыми актами, Техническим заданием и контрактом.

6.2. Срок предоставления гарантии качества выполненных работ: 2 года с даты подписания сторонами акта выполненных работ.

6.3.  В течение всего гарантийного срока Подрядчик гарантирует:
- безвозмездное устранение выявленных Заказчиком замечаний и недостатков проектно-изыскательской документации;

- свою ответственность за недостатки проектно-изыскательской документации, в том числе и за те, которые обнаружены при ее реализации, а также в процессе эксплуатации Объекта;
- безвозмездное устранение несоответствий проектно-изыскательской документации государственным стандартам, требованиям действующего законодательства Российской Федерации,  в случае их обнаружения на стадии согласования и утверждения в государственных органах, органах государственного надзора и контроля, а также органах местного самоуправления, в разумный срок, согласованный с Заказчиком;

- безвозмездное устранение недостатков проектно-изыскательской документации, под которыми понимается ее несоответствие обязательным требованиям, предусмотренным законодательством, либо в установленном им порядке, или условиям контракта, или целям, для которых проектная документация такого рода обычно используется, или целям, о которых Подрядчик был поставлен в известность при заключении контракта;

- принятие на свой счет всех расходов по исправлению (изменению) проектно-изыскательской документации в связи с ее недостатками, выявленными Заказчиком при ее реализации;

6.4. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком документации.
6.5. В случае неисполнения в установленные сроки требований Заказчика об устранении недостатков проектно-изыскательской документации, Заказчик вправе самостоятельно и/или с привлечением третьих лиц устранить недостатки работ, Подрядчик принимает на свой счет  возмещение этих расходов и иных убытков.
7.Ответственность Сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
7.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.3. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление проектной документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе проектной документации и изыскательских работ.
 При обнаружении недостатков в проектной документации и изыскательских работах Подрядчик обязан по требованию Заказчика безвозмездно переделать документацию и произвести дополнительные изыскательские работы, а также возместить Заказчику убытки, вызванные недостатками проектной документации и изыскательских работ по Контракту, в соответствии с условиями Контракта и законодательством Российской Федерации.
7.4. При обеспечении исполнения обязательств по настоящему контракту, обязательства Подрядчика по выполнению работ в пределах срока, указанного в п. 5.3.10. контракта, обеспечивается на сумму__________ руб.
7.5. В случае просрочки исполнения Подрядчика обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется согласно правилам определения размера штрафов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063.

7.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063;

7.7. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.8.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
7.9. За ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063;

7.10. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств пол настоящему контракту, Заказчик составляет об этом акт. К акту прилагаются копии документов и (или) фотографии, подтверждающие наличие факта нарушения. Составленный акт подписывается Заказчиком (или Заказчиком) и Подрядчиком. Подрядчик вправе отразить в акте особое мнение (возражение) по факту выявленного нарушения.

7.11. В случае отказа Подрядчика от подписи акта, акт подписывается членами комиссии, назначенной приказом Заказчика (или Заказчика), либо иными полномочными на проведение проверки лицами. При этом в акте производится отметка об отказе Подрядчика подписать акт.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или невыполнение обязательств, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также решения государственных органов.

8.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту.

9. Разрешение споров

9.1. В случае возникновения между Заказчиком и Подрядчиком любых споров или разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением либо невыполнением любой стороной обязательств по контракту, стороны приложат все усилия для их разрешения путем переговоров.

9.2. При не достижении согласия сторон спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд по мету нахождения Заказчика.

10.Прочие условия

10.1. Срок действия настоящего контракта – с момента его подписания до 31 декабря 2014 года, а в части взаиморасчетов и гарантийных обязательств – до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту. 

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны всеми сторонами, и не противоречат действующему законодательству.

10.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются по правилам и в порядке действующего ГК РФ.
10.4. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
10.5. Все Приложения к настоящему контракту  являются его неотъемлемыми частями.

10.6. Перечень приложений к настоящему контракту:
Приложение № 1 Техническое задание.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик









Подрядчик 

Приложение № 1 к Контракту

№____________

от «_»_______2014 г.

Техническое задание
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